

ELFLA projekta Nr.16-06-A00403-000022
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ELFLA/p-33-2016
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. _____

UZŅĒMUMA LĪGUMS par būvprojekta izgatavošanu

Rīgā

2016.gada 29.jūlijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA "JOE", vienotais reģistrācijas Nr. 43603067147 tās valdes locekļa Jurgā Liepiņa-Smeltera personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. **ZMNĪ 2016/59 ELFLA** – „Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods **385212:01, pik. 00/00 – 81/80 Jelgavas pilsētā, Svētes, Platones pagastā, Jelgavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana**” rezultātu (2016.gada 21.jūlija protokols Nr.3) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas **veikt valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods 385212:01, pik. 00/00 – 81/80 Jelgavas pilsētā, Svētes, Platones pagastā, Jelgavas novadā**, turpmāk tekstā – Objekts, **atjaunošanas būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu**, turpmāk tekstā – Darbi.
- 1.2. Darbi veicami saskaņā ar:
 - 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un Līguma nosacījumiem;
 - “Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);
 - „Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums).
- 1.3. Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 16-06-A00403-000022 ietvaros.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta **bez PVN EUR 8180,00 un PVN 21% EUR 1717,80, kopā EUR 9897,80 (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro, 80 centi)**, turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.
- 2.2. Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:
 - 2.2.1. Norēķinu par Līgumsummas daļu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;
 - 2.2.2. Galīgo norēķinu par Līgumsummas atlikušo daļu 70% (septiņdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:
 - Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 - Darbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas;
 - Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

- 3.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus ar Līguma noslēgšanas brīdi.
- 3.2. Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:
 - 3.2.2. **2 (divu) mēnešu** laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā **būvprojekta minimālā sastāvā** iesniegšanai Pasūtītājam;
 - 3.2.3. **3 (trīs) mēnešu** laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā **būvprojekta** iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.
- 3.3. Uzņēmējs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pirms Līguma 3.2.2.p. un 3.2.3.p. noteiktā termiņa iesniedz Pasūtītājam pārstāvim (Līguma 8.3.1.p.) izskatīšanai:
 - 3.3.1. būvprojektu minimālā sastāvā 1 (vienā) eks. (papīra veidā);
 - 3.3.2. būvprojektu 1 (vienā) eks. (papīra veidā).
- 3.4. Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.
- 3.5. Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.
- 3.6. Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eks..
- 3.7. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu.
- 3.8. Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.
- 3.8.1. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:
 - par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);
 - būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).

4. Uzņēmēja pienākumi

- 4.1. Uzņēmējs apņemas:
 - 4.1.1. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
 - 4.1.2. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
 - 4.1.3. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
 - 4.1.4. 5 (piecu) darba dienu laikā no inženierkomunikāciju īpašnieku un valsts institūciju tehnisko noteikumu saņemšanu informēt Pasūtītāju par to saņemšanu, informāciju un tehniskos noteikumus (PDF formātā) nosūtīt elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi.
 - 4.1.5. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru

kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".

4.2. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

- 4.2.1. Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.
- 4.2.2. izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.2.3. līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

- 5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;
 - 5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;
 - 5.1.3. pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.
 - 5.1.4. pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.
 - 5.1.5. pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.
 - 5.1.6. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
- 5.2. Pasūtītājam ir tiesības:
- 5.2.1. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
 - 5.2.2. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
 - 5.2.3. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

- 6.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēti Līgumā noteiktie termiņi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;
 - 6.1.2. Uzņēmējs pilnībā nav novērsis Pretenzijā norādītās Neatbilstības (būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektā) - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatētu gadījumu;
 - 6.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.
- 6.2. Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
- 6.3. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.
- 6.4. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otram Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (*Force majeure*), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).
- 6.6. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 6.7. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
- 6.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
- 6.9. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
- 6.10. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.
- 7.3. Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:
 - 7.4.1. Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
 - 7.4.2. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;
 - 7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;
- 7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.
- 7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz

Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

- 8.2. Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļūva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.
- 8.3. Līguma izpildi vada:
 - 8.3.1. No Pasūtītāja puses:
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane, tālruna Nr.. 29229822, e-pasts: ilze.bergmane@zmni.lv;
- Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Jelgavas sektora vadītāja Filimonija Brigmane, tālruna Nr 29156776.; e-pasts: filimonija.brigmane@zmni.lv;
 - 8.3.2. No Uzņēmēja puses: Māris Ostelis, sertifikāta Nr.45-330, e-pasts: info@siajoe.lv.
- 8.4. Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.
- 8.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 3 (trim) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Iestādes nosaukums: Valsts kase

Iestādes kods: TREL LV22

Konts: LV11TREL9160042000000

Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190

E-pasta adrese: info@zmni.lv

UZŅĒMĒJS:

SIA "JOE",

Reģistrācijas Nr. 43603067147

Juridiskā adrese: Atmosdas iela 19, Jelgava,
LV-3007

Bankas nosaukums: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV86UNLA0050022638618

Tālrunis: 24555055;

E-pasta adrese: info@siajoe.lv





_____ R. Dilba
z.v.


Valsts SIA „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”
Vecākā juriskonsulte


I. Stradiņa
23.07.2016

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”
Projekta vadītājs


29.07.2016
Edmārs Mednis


29.07.2016


_____ J. Liepiņš-Smelters
z.v.

I.pielikums
2016.gada 29.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ELFLA/p-33-2016
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. _____

UZDEVUMS
būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

ELFLA projekta numurs: **16-06-A00403-000022**

Identifikācijas numurs: **ZMNĪ 2016/59 ELFLA**

Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods 385212:01, pik. 00/00-81/80 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Svētes, Platones pagastā, Jelgavas novadā
Būves nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnoteka Romas grāvis
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve (kods 2153)
Objekta adrese	Jelgavas pilsēta, Svētes, Platones pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītājs	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Objekta apjoms	8,18 km
Uzdevuma mērķis	Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai
IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS	
Normatīvās	Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 19.punktā noteiktajām prasībām un citu normatīvo aktu prasībām.
Līmetņošanai	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktus)
Vides aizsardzības prasības	Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, ievērojot VVD Jelgavas RVP tehnisko noteikumu prasības
Fotogrāfiju skaitam	Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei
Projekta eksemplāru skaitam	3 oriģināli
Saskaņošanai	Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.


PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981



R.Dilba

UZŅĒMĒJS:

SIA "JOE",

Reģistrācijas Nr. 43603067147

Juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava,

LV-3007

Z.v.

J.Liepiņš-Smelters

2.pielikums
2016.gada 29.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ELFLA/p-33-2016
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. _____

ELFLA projekta numurs: **16-06-A00403-000022**

Identifikācijas numurs: **ZMNĪ 2016/59 ELFLA**

Būvprojekta nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnotekas Romas grāvis, ŪSIK kods 385212:01, pik. 00/00-81/80 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Svētes, Platones pagastā, Jelgavas novadā
Būves nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnoteka Romas grāvis
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve (kods 2153)
Objekta adrese	Jelgavas pilsēta, Svētes, Platones pagasts, Jelgavas novads
Pasūtītājs	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Objekta apjoms	8.18 km
Projektēšanas stadija	Būvprojekts
Uzdevuma mērķis	Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai
IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS	
Normatīvās	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām
Tehnisko noteikumu saņemšanai	Saņemt tehniskos noteikumus no ZMNĪ un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem
Vides aizsardzības prasības	Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, ievērojot VVD Jelgavas RVP tehnisko noteikumu prasības
Plāna materiāliem	Projekta plāns mērogā 1:5 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:25 000 – 1: 50 000
Līmetņošanai	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trases piketāžu dabā
Aprēķiniem	Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Melioracija/Eiropas_projekti/Buvprojektesanā izmantojamās paraugformas)
Grafiskajiem materiāliem	Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai Šķēršprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m
Izraktās grunts izlīdzināšanai	Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50%
Fotogrāfiju skaitam	Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei
Projekta eksemplāru skaitam	7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā
Saskaņošanai	Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un Valsts meža dienestu (meža zemju gadījumā)
Papildus norādījumi	1) Būvprojektā iekļaut sadaļu „Naftas vada šķērsojums”

2) Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes”

PASŪTĪTĀJS:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1981


UZŅĒMĒJS:

SIA "JOE",

Reģistrācijas Nr. 43603067147

Juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava,
LV-3007

z.v.



R.Dilba

z.v.

J.Liepiņš-Smelters