

ERAF projekta iesnieguma Nr. \_\_\_\_\_  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

## UZŅĒMUMA LĪGUMS

par būvprojekta izgatavošanu un autoruzraudzību

Rīgā

2017.gada 17.jūlijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS", vienotais reģistrācijas Nr.50003017621, tās grupas vadītāju Zigurdu Zēnu, personas kods 161158-11038, kurš darbojas uz sabiedrības 2017.gada 26.jūnija pilnvaras pamata, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot iepirkuma ar Id.Nr. ZMNĪ 2017/42 ERAF - "Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas-Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik.00/00-31/42 Ādažu pagastā, Ādažu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība" nolikumu, rezultātu (2017.gada 26.jūnija protokols Nr.3) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

### 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētajā termiņā veikt valsts nozīmes ūdensnotekas Daugavas - Gaujas kanāls, turpmāk tekstā – Objekts, pārbūves būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu un autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Darbi.

- 1.2. Darbi veicami saskaņā ar:
- 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi";
  - 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi";
  - 22.12.2008. MK apstiprinātiem "Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai"(Prot.Nr.94, 92.§);
  - Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām;
  - „Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);
  - „Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums);
  - “Uzdevums autoruzraudzības veikšanai” (3. pielikums).

1.3. Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" ietvaros.

### 2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 70 000,00 un PVN 21% EUR 14 700, 00, kopā EUR 84 700,00 (astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.

- 2.2. Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:
- 2.2.1. Norēķinu par Līgumsummas daļu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1

(viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.2.2. Norēķinu par Līgumsummas daļu 60% (sešdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

- Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- Darbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas;
- Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.2.3. Galīgo norēķinu par līguma izpildi 10% (desmit procentu) apmērā, ja veikta autoruzraudzība, Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

### 3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

3.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus, saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (4.pielikums).

3.2. Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:

3.2.1. 4 (*četrus*) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam;

3.2.2. 3 (*trīs*) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.

3.2.3. autoruzraudzība, ja tā tiek paredzēta būvatļaujā, tiek veikta Objekta būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.3. Uzņēmējs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pirms Līguma 3.2.1.p. un 3.2.2.p. noteiktā termiņa iesniedz Pasūtītājam pārstāvim (Līguma 8.3.1.p.) izskatīšanai:

3.3.1. būvprojektu minimālā sastāvā 1 (vienā) eks. (papīra veidā);

3.3.2. būvprojektu 1 (vienā) eks. (papīra veidā).

3.4. Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā, vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.

3.5. Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

3.6. Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eksemplāros un autoruzraudzības žurnālu (5.pielikums).

3.7. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu.

3.8. Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

3.8.1. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

- par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

- būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).

### 4. Uzņēmēja pienākumi

4.1. Uzņēmējs apņemas:

- 4.1.1. **5 (piecu) darba dienu laikā** no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu".
- 4.1.2. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
- 4.1.3. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
- 4.1.4. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
- 4.1.5. autoruzraudzības laikā nekavējoties iesniegt Pasūtītājam rakstisku informāciju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Objekta būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības
- 4.2. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:
- 4.2.1. Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.;
- 4.2.2. izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.2.3. līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

## **5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības**

- 5.1. Pasūtītājs apņemas:
- 5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;
- 5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;
- 5.1.3. pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.
- 5.1.4. pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.
- 5.1.5. pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.
- 5.1.6. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
- 5.2. Pasūtītājam ir tiesības:
- 5.2.1. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
- 5.2.2. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
- 5.2.3. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

## **6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība**

- 6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

- 6.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēti Līgumā noteiktie termiņi - 1% (viens procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;
- 6.1.2. Uzņēmējs pilnībā nav novērsis Pretenzijā norādītās Neatbilstības (būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektā) - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatētu gadījumu;
- 6.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viens procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.
- Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
- 6.2. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
- 6.3. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otram Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (*Force majeure*), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).
- 6.5. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 6.6. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
- 6.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
- 6.8. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
- 6.9. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

## **7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība**

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otram Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.
- 7.3. Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:
- 7.4.1. Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā, vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
- 7.4.2. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

## 8. Citi noteikumi

8.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli, un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

8.2. Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu, un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3. Līguma izpildi vada:

8.3.1. No Pasūtītāja puses: Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Griķītis, tālruna Nr.26186668, e-pasts: edgars.grikitis@zmni.lv;

8.3.2. No Uzņēmēja puses: valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, tālruna Nr.67551620, sertificētais speciālists (upju hidrotehnisko būvju projektēšanā) Jānis Puriņš, sertifikāta Nr. 45-183, e-pasts: meliorproj@meliorprojekts.lv.

8.4. Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

8.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 9. Pušu rekvizīti un paraksti

### PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010

Iestādes nosaukums: Valsts kase

Iestādes kods: TREL22

Konts: LV21TREL913561600800B

Tālrunis: 67067587

E-pasta adrese: info@zmni.lv



Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi  
Vecākā juriskonsulte

I. Straziņa

17.09.2017.

### UZŅĒMĒJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"MELIORPROJEKTS"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Strukturu iela 14, Rīga, LV-1039


Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV81 UNLA 0001 005 61913

Tālrunis: 67551620; fakss: 67551660

E-pasta adrese: meliorproj@meliorprojekts.lv



Valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi"  
Meliorācijas departamenta  
vadītāja vietnieks

Edgars GRIKĪTIS

I.pielikums


2017.gada 17.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

**UZDEVUMS**

Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas- Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbūve Ādažu pagastā, Ādažu novadā
Būves nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnoteka Gaujas - Daugavas kanāls
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve (kods 2153)
Objekta adrese	Ādažu novads, Ādažu pagasts
Pasūtītājs	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Objekta apjoms	3,142 km
Uzdevuma mērķis	Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Veikt inženierizpēti (ģeodēzisko, topogrāfisko, ģeotehnisko un hidromelioratīvo izpēti), tai skaitā: uzmērīt kanāla trasi mērogā 1:500 ar plāna noformējumu mērogā 1:1000; profilēt kanāla gultni raksturīgās vietās, bet ne retāk kā ik pēc 100m; uzmērīt Mazā Baltezersa gultni pretim kanāla ietekai; uzmērīt Gaujas gultni iepretim kanāla ietekai. Sagatavot inženierizpētes atzinumu par veiktajiem inženierizpētes darbiem. Iesniegt būves garenprofilu un šķērsprofilu rasējumus. Sagatavot kartogrāfisko materiālu par aplūstošajām teritorijām ar pavasara palu maksimālā caurplūduma 10% pārsniegšanas varbūtību. Noteikt projektējamās gultnes un būvju galvenos parametrus, orientējošus apjomus un izmaksas.
<b>IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS</b>	
Normatīvās	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"; 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" 19.punktā noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem "Noteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai"(Prot.Nr.94, 92. §); un citu normatīvo aktu prasībām.
Tehnisko noteikumu saņemšanai	Saņemt tehniskos noteikumus no valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem. Sagatavot priekšlikumus Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai.
Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu.
Līmeņošanai	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVR5) realizācija Latvijas teritorijā. Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktus).
Fotogrāfiju skaitam	Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas. Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei.
Projekta eksemplāru skaitam	5 oriģināli
Saskaņošanai	Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.
Darbu izpildes laiks	4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža


**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010



**UZŅĒMĒJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"MELIORPROJEKTS"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003017621  
Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039



2.pielikums  
2017.gada 17.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

### PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas- Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42, pārbūve Ādažu pagastā, Ādažu novadā
Būves nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnoteka Gaujas - Daugavas kanāls
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve (kods 2153)
Objekta adrese	Ādažu novads, Ādažu pagasts
Pasūtītājs	<b>Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"</b>
Objekta apjoms	3,142 km
Projektēšanas stadija	Būvprojekts
Uzdevuma mērķis	Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas pārbūvei un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai.
<b>IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS</b>	
Normatīvās	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi";16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"; 22.12.2008. MK apstiprinātiem "Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai"(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.
Plāna materiāliem	Projekta plāns mērogā 1: 1 000 Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000
Tehnisko noteikumu saņemšanai	Saņemt tehniskos noteikumus, kas minēti būvatļaujā, bet nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.
Līmetņošanai	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Saglabāt trases piketāžu dabā.
Ietveramajiem darbiem	Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie u.c. darbi un risinājumi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avārijas stāvoklī esošo betona, mūra un koka konstrukciju demontāža (demontēt pastāvošo caurteku - regulatoru, plostu ceļa stiprinājumu koka pāļu un dēļu grīdas atliekas);</li> <li>2) Kanāla gultnes un nogāžu atbrīvošana no apauguma un sakritušiem kokiem, kanāla krastos saglabājot atsevišķus, ainavā iederīgus kokus;</li> <li>3) Kanāla gultnes padziļināšana visā tās garumā (kanāla gultni projektēt, lai tā nodrošinātu kanāla sateces baseina noteces un Gaujas mazūdens perioda pieteces novadīšanu un apkārtējās teritorijas pretplūdu aizsardzību atbilstoši LBN 224-15 21. punkta prasībām);</li> <li>4) Būves Nr.1 (lejas slūžu balstu pamatnes, tagad Alderu ceļa kājnieku laipas) vēsturisko detaļu saglabāšana kājnieku laipas balstiem;</li> <li>5) Gultnes atjaunošana un izskalojumu aizbēršana ap būvi Nr.2 (agrāko vidējo slūžu balsta pamatnes nostiprināšana);</li> <li>6) Koka pāļu aizsargsienas aizvietošana ar plastmasas rievpāļiem posmā pik.00/00-11/90;</li> </ol>

	<p>7) Būves Nr.3 pārbūve, tai skaitā slēgta regulēšanas aizsprosta ar taisnstūra guļcauruli un dziļumaizvaru projektēšana. Regulatora gabarītiem jānodrošina airu lauvu pārvietošanās iespējas mazūdens periodā;</p> <p>8) Krasta nostiprināšana Gaujas iepļūdē kanālā;</p> <p>9) Kanāla radīto sanešu izņemšanas no Mazā Baltezera gultnes;</p> <p>10) Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde.</p>
Aprēķiniem	Izmantot VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: <a href="http://www.zmni.lv/buvprojektesanas-paraugformas/">http://www.zmni.lv/buvprojektesanas-paraugformas/</a> ).
Grafiskajiem materiāliem	Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m.
Izraktās grunts izlīdzināšanai	Lauksaimniecības zemēs – 80 % Meža zemēs – 50%
Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro zaļās infrastruktūras risinājumi, videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Kā nosacījumus izvirzot energoefektivitāti; videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un izolācijas materiālu (dzelzs, betona, kompozītmateriālu u.c.) izmantošanu; atkritumu daudzuma samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un/ vai atkārtotu izmantošanu; no vides viedokļa sertificētas tehnikas un tehnoloģiju, biodegvielas izmantošanu. Zaļā komponenta īpatsvaram kopējā projekta iepirkumu līgumcena jāsasniedz vismaz 10% Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus, ievērojot VVD tehnisko noteikumu prasības.
Fotogrāfiju skaitam	Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei. Būvju tehnisko stāvokli raksturojošas fotogrāfijas.
Projekta eksemplāru skaitam	3 oriģināli, 4 kopijas + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash) „.pdf” formātā, papildus ekonomiskā daļa un būvdarbu izmaksu tāme „.xls” formātā, grafiskie materiāli „.dwg” vai „.dgn” formātā.
Saskaņošanai	Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu.
Papildus norādījumi	Divus eksemplārus sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes”.
Darbu izpildes laiks	3 (trīs) mēneši no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas.

**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1010



R.Dilba

**UZŅĒMĒJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"MELIORPROJEKTS"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039



Z.Zēns



3. pielikums  
2017.gada 17.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

### AUTORUZRAUDZĪBAS UZDEVUMS

Būvprojekta nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas- Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00- 31/42 pārbūve Ādažu pagastā, Ādažu novadā
Būves nosaukums	Valsts nozīmes ūdensnoteka Gaujas- Daugavas kanāls
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve (kods 2153)
Objekta adrese	Ādažu novads, Ādažu pagasts
Pasūtītājs	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Objekta apjoms	3,142 km
Uzdevuma mērķis	Veikt autoruzraudzību valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas- Daugavas kanāls pārbūves būvdarbu laikā.
<b>IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS</b>	
Normatīvās	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"; 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem "Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai"(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām.
Prasības autoruzraudzībai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta pārbūves darbu apjomu atbilstību būvprojektā paredzētajiem risinājumiem;</li> <li>2. Pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē;</li> <li>3. Piedalīties iknedēļas būvsanāksmēs;</li> <li>4. Piedalīties pabeigto pārbūves darbu pārbaudē un pieņemšanā;</li> <li>5. Pārbaudīt vai saskaņot ierosinātās izmaiņas vai precizējumus būvprojektā;</li> <li>6. Izskatīt izpilddokumentāciju un to saskaņot;</li> <li>7. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;</li> <li>8. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā.</li> </ol>
Darbu izpildes laiks	No būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

**PASŪTĪTĀJS:**


Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010



R.Dilba

**UZŅĒMĒJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"MELIORPROJEKTS"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003017621  
Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-



Z.Zēns

4. pielikums  
2017.gada 17.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

### Grafiks

p.k.	Darbu apraksts	Mēnesis (skaitlis) pēc kārtas no līguma noslēgšanas							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS):</b>								
1.1.	Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana	X							
1.2.	Inženierizpēte, kamerālie darbi		x						
1.3.	BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem		x						
1.4.	BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai			x					
1.5.	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana				x				
1.6.	Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai				x				
<b>2.</b>	<b>Būvprojektam:</b>								x
2.1.	Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju						x		
2.2.	Projektēšana, būvprojekta noformēšana							x	
2.3.	Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu							x	
2.4.	Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai							x	
2.5.	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana								x
2.6.	Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam								x

**PASŪTĪTĀJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010



*R. Dilba*

**UZŅĒMĒJS:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"MELIORPROJEKTS"  
Vienotais reģistrācijas Nr.: 50003017621  
Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-



*Z. Zēns*

5. pielikums  
2017.gada 17.jūlija uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu  
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. U/ERAF/p-7-2017  
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_

(Objekta nosaukums, USIK kods \_\_, pik. \_\_),  
(atjaunošanas/ pārbūves) būvprojekta izgatavošanas DARBU PIENĒMŠANAS-  
NODOŠANAS AKTS

Rīgā

201\_\_ .gada \_\_. \_\_\_\_\_

Mēs zemāk parakstījušies,

(Komerccabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no vienas puses,  
un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses,

pamatojoties uz savstarpēji 201\_\_ . gada \_\_. \_\_\_\_\_ noslēgto uzņēmuma līgumu par būvprojekta izgatavošanu (Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_ Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. \_\_\_\_\_), turpmāk tekstā – Līgums:

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem:  
(objekta nosaukums, USIK kods \_\_, pik. \_\_), (atjaunošanas/ pārbūves) būvprojekta izgatavošanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi.
  - 1.1. Līgumsumma EUR \_\_ (summa vārdiem).
2. Pasūtītājs apliecina, ka viņam nav nekāda rakstura pretenziju pret Uzņēmēju un izpildīto Darbu kvalitāti.
3. Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Šis Akts sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) autentiskos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**NODEVA:**

Komerccabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.,  
juridiskā adrese)

**PIENĒMA:**

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"  
Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357  
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,  
Rīga, LV-1010

\_\_\_\_\_/vārds, uzvārds/  
z.v.

\_\_\_\_\_/vārds, uzvārds/  
z.v.