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Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myzone", reģistrācijas Nr. 40003565484,  tās valdes locekļa Staņislava Morduhaja-Boltovskoja personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. ZMNĪ 2018/68 ELFLA –„Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecbērzes poldera apvadkanāls, ŪSIK kods 3816:01, pik.09/50-182/50 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana” nolikumu, rezultātu (2018. gada 21.septembra piedāvājuma vērtēšanas sēdes protokols Nr.4) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt valsts nozīmes ūdensnotekas Vecbērzes poldera apvadkanāls, ŪSIK kods 3816:01, pik.09/50-182/50 , turpmāk tekstā – Objekts, atjaunošanas būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Darbi veicami saskaņā ar:

- 
16.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un Līguma nosacījumiem;
- “Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);

-
„Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums).

1.3.
Līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 18-06-A00403-000029 ietvaros.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 14 460,00 un PVN 21% EUR 3036,60, kopā EUR 17 496,60 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, 60 centi ), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.
2.2.
Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:

2.2.1.
Norēķinu par Līgumsummas daļu 40% (četrdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:

-
 būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam;

-
 Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;

-
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta minimālā sastāva izstrādi apstiprināšanas.

2.2.2.
Norēķinu par Līgumsummas daļu 60% (sešdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:


-
Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;


-
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta (4.pielikums) par būvprojekta izstrādi apstiprināšanas;


-
Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (3.pielikums).

1.2. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus ar Līguma noslēgšanas brīdi.

1.3. Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:

3.2.1. 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas - piketāžas un pagaidu reperu ierīkošana dabā;

3.2.2.
4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam;

3.2.3.
3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.

3.4. 
Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija. 

3.5. 
Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

3.6. 
Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eks.

3.7.
Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu. 

3.8.
Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

3.8.1.
Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

- 
par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

- 
būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).   

4. Uzņēmēja pienākumi

4.1. Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. reģistrēties Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā komercdarbības sfērā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža (ja uzņēmējs ir nerezidents);
4.1.2. Ja Uzņēmējs ir piesaistītais speciālists ir nerezidents, iesniegt pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā sfērā;

4.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.1.4.
veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

4.1.5. 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas veikt piketāžas un pagaidu reperu ierīkošanu dabā;
4.1.6. veikt darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku;
4.1.7. veikt būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas;
4.1.8. patstāvīgi pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un veikt projekta saskaņojumu ar būvvaldi un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājuma saskaņošanu;
4.1.9.  un būvprojekta autors 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:
4.1.9.1. par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);
4.1.9.2. būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.);
4.1.9.3. nodrošināt, ka būvprojekta risinājumiem jāatbilst 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

4.1.10. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

4.1.11. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.1.12. Uzņēmējam ir aizliegts šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Uzņēmējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, uzņemoties risku uz savu atbildību.

4.1.13. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, nomaiņu, un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

4.1.14.
Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
4.2.
Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:
4.2.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.

4.2.2.
izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

5.1.3. pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.

5.1.4. pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.

5.1.5. pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5.1.6. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

5.2.2. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;

5.2.3. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas,
5.2.4. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

6.1.1. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0, 5 (nulle komats piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra - līguma 2.1. punktā noteiktās objekta līgumcenas. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas;

6.1.2. Uzņēmums nav pilnībā novērsis Pretenzijā norādītās neatbilstības (būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojektā) EUR 100,00 (viens simts euro, nulle centi) par katru konstatēto gadījumu.

6.2. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

6.3. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

6.5. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.6. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

6.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.8. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

6.9. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

7.3.
Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.
Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
7.4.2.
Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

8.1.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1. Pasūtītāja vārdā: Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane, tālruņa Nr.29229822, e-pasts:  Ilze.Bergmane@zmni.lv;

-  

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Dobeles sektora vadītājs Andis Fogelis, tālruņa Nr.27844008, e-pasts: andis.fogelis@zmni.lv
8.3.2.
Uzņēmēja vārdā: valdes loceklis Staņislavs Morduhajs-Boltovskojs tālruņa Nr.25733633, e-pasts: myzone@myzone.lv.

 Projektētājs Jānis Jurķelis, sertifikāta Nr. 3-01398, (Meliorācijas sistēmu projektēšana).

8.4.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

8.5.
Līgums sastādīts un parakstīts uz 6 (sešām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Bankas konts: LV11TREL9160042000000

Tālrunis: 67027587; 

E-pasta adrese: info@zmni.lv

_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myzone",


Vienotais reģistrācijas Nr.  40003565484,  

Juridiskā adrese:  Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019
Bankas nosaukums: AS “Swedbank”

Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV35HABA0551026830363
Tālrunis: 25733633
E-pasta adrese: myzone@myzone.lv
_______________S. Morduhajs-Boltovskojs 



1.pielikums

2018.gada 03.oktobra  uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu 

Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-6.3.U/ELFLA/p-35-2018
Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________
UZDEVUMS
būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

	Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums
	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecbērzes poldera apvadkanāls, ŪSIK kods 3816:01, pik.09/50-182/50 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

	Būves nosaukums
	Valsts nozīmes ūdensnoteka Vecbērzes poldera apvadkanāls

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2153)

	Objekta adrese
	Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads un Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	17.30 km

	Uzdevuma mērķis
	Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Veikt inženierizpēti, tai skaitā: uzmērīt ūdensnotekas trasi mērogā 1:500 ar plāna noformējumu mērogā 1:1000; profilēt gultni raksturīgās vietās, bet ne retāk kā ik pēc 100m; Sagatavot inženierizpētes atzinumu par veiktajiem inženierizpētes darbiem. Izstrādāt būves garenprofilu un šķērsprofilu rasējumus. Noteikt projektējamās gultnes un būvju galvenos parametrus, orientējošus apjomus un izmaksas.

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām un citu normatīvo aktu prasībām.

	Vides aizsardzības prasības
	Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus

	Līmetņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos)

	Fotogrāfiju skaitam
	Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei

	Projekta eksemplāru skaitam
	4 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash) „*.pdf” formātā, papildus paredzamās līgumcenas izvērsts kopsavilkuma aprēķins un koptāme (LBN 501-17) oriģināls un „*xls” formātā

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. 


	PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010

_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myzone",


Vienotais reģistrācijas Nr.  40003565484,  

Juridiskā adrese:  Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019
_______________S. Morduhajs-Boltovskojs 



2.pielikums

2018.gada 03.oktobra  uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu 

Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-6.3 U/ELFLA/p-35-2018
Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta izgatavošanai
	Būvprojekta nosaukums
	Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecbērzes poldera apvadkanāls, ŪSIK kods 3816:01, pik.09/50-182/50 atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

	Būves nosaukums
	Valsts nozīmes ūdensnoteka Vecbērzes poldera apvadkanāls

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2153)

	Objekta adrese
	Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads un Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	17,30 km

	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	Uzdevuma mērķis
	Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus ūdensnotekas un tajā esošo būvju darbības nodrošināšanai

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām

	Plāna materiāliem
	Projekta plāns mērogā 1:5 000

Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000

	Tehnisko noteikumu saņemšanai
	Saņemt tehniskos noteikumus, kas minēti būvatļaujā, bet nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

	Vides aizsardzības prasības
	Iekļaut būvprojektā videi draudzīgas meliorācijas sistēmas elementus

	Līmetņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

Saglabāt trases piketāžu dabā

	Aprēķiniem
	Izmantot VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” mājaslapā ievietotās hidrauliskā, hidroloģiskā un darbu apjomu aprēķinu paraugformas (adrese: www.zmni.lv/Meliorācija/Sadarbības Partneriem/Būvprojektēšanas paraugformas)

	Grafiskajiem materiāliem
	Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai

Šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m

	Izraktās grunts izlīdzināšanai
	Lauksaimniecības zemēs – 80 %

Meža zemēs – 50%

	Fotogrāfiju skaitam
	Ne mazāk, kā 1 foto fiksācija uz katru ūdensnotekas km raksturīgākajās vietās, 1 foto fiksācija katrai projektējamai transportbūvei

	Projekta eksemplāru skaitam
	Papīrveidā - 4 oriģināli (cietā sējumā) un 3 kopijas

Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formāta un 1 eks. būvprojekta izstrādes formātā (MS Offise, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf).

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu, un Valsts meža dienestu (meža zemju gadījumā)

	Papildus norādījumi
	Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel formātā.


	PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010

_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myzone",


Vienotais reģistrācijas Nr.  40003565484,  

Juridiskā adrese:  Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019
_______________S. Morduhajs-Boltovskojs 



	
	

	
	


3.pielikums

2018.gada 03.oktobra  uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu 

Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-6.3 U/ELFLA/p-35-2018
Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________
Darbu izpildes grafiks

	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Mēnesis

(skaitlis) pēc kārtas

no līguma noslēgšanas

	1.
	Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS):
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.1.
	Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana
	x
	X
	
	

	1.2.
	Inženierizpēte, kamerālie darbi
	x
	x
	
	

	1.3.
	BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem
	
	x
	x
	

	1.4.
	BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	
	x
	

	1.5
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana
	
	
	x
	x

	1.6.
	Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai
	
	
	
	x


	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Mēnesis 

(skaitlis) pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas

	2.
	Būvprojektam:
	1.
	2.
	3.

	2.1.
	Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju
	x
	
	

	2.2.
	Projektēšana, būvprojekta noformēšana
	x
	x
	

	2.3.
	Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu
	X
	x
	

	2.4.
	Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	x
	

	2.5.
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana
	
	x
	x

	2.6.
	Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam
	
	X
	x


	PASŪTĪTĀJS:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010

_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Myzone",


Vienotais reģistrācijas Nr.  40003565484,  

Juridiskā adrese:  Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019
_______________S. Morduhajs-Boltovskojs


4.pielikums

2018.gada 03.oktobra  uzņēmuma līgumam par būvprojekta izgatavošanu 

Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. 2-6.3 U/ELFLA/p-35-2018
Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________

(Objekta nosaukums, USIK kods__, pik.__), 

(atjaunošanas/ pārbūves) būvprojekta izgatavošanas DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS
ELFLA projekta iesnieguma numurs: 18-06-A00403-000029
Rīgā






                   201__.gada __._______

Mēs zemāk parakstījušies,

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no vienas puses, 

un
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, 

pamatojoties uz savstarpēji 201__. gada __.________ noslēgto uzņēmuma līgumu par būvprojekta izgatavošanu (Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________________ Uzņēmēja līgumu reģ.Nr. _____________), turpmāk tekstā – Līgums:

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem:

(objekta nosaukums, USIK kods__, pik.__), (atjaunošanas/ pārbūves) būvprojekta izgatavošanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi.

1.1.
Līgumsumma EUR ___ (summa vārdiem).

2. Pasūtītājs apliecina, ka viņam nav nekāda rakstura pretenziju pret Uzņēmēju un izpildīto Darbu kvalitāti.

3. 
Šis Akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. 
Šis Akts sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) autentiskos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

	NODEVA:

Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)

_____________________   /vārds, uzvārds/

z.v.
	PIEŅĒMA:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
_____________________   /vārds, uzvārds/

z.v.
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