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                   2018. gada 26. novembrī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003338357, kuras vārdā saskaņā ar 2018. gada 6. novembrī Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Kristīnes Kreiles izsniegtu pilnvaru, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.8968 rīkojas valdes loceklis Sergejs Zikins, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”, reģistrācijas Nr.50003017621, tās valdes priekšsēdētāja Jura Kalniņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot atklāta konkursa ar Id. Nr. 2018/76 ERAF - “Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība” nolikumu, rezultātu (2018. gada 30. oktobra Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.4) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētajā veikt Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūves, turpmāk tekstā – Objekts, būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu un autoruzraudzību, turpmāk tekstā - Darbi.
1.2. Darbi veicami saskaņā ar:

- 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Ministru kabineta 05.01.2016. noteikumu Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”; Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām, Ministru kabineta 22.12.2008. apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai” (Prot.Nr.94, 92.§); 

-
Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem un Līguma nosacījumiem;

- “Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);

-
„Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums);

- “Uzdevums autoruzraudzības veikšanai” (3. pielikums).

1.3.
Līgums tiek slēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta iesnieguma Nr. _________ ietvaros.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR 45000,00 un PVN 21% EUR 9450,00 kopā EUR 54450,00 (piecdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.
2.2.
Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 3 (trijos) maksājumos:

2.2.1.
Norēķinu par Līgumsummas daļu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;

2.2.2.
Norēķinu par Līgumsummas daļu 60% (sešdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:


-
Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;


-
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta izstrādi apstiprināšanas;


-
Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

2.2.3. Galīgo norēķinu par līguma izpildi 10% (desmit procentu) apmērā, ja veikta autoruzraudzība, Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta par autoruzraudzības veikšanu parakstīšanas un uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.  

3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

3.1.
Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (4.pielikums).

3.2.
Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:

3.2.1. 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam;
3.2.2.
3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.
3.3. 
Uzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 3.2.1.p. un 3.2.2.p. noteiktā termiņa iesniedz Pasūtītāja pārstāvim (Līguma 8.3.1.p.) izskatīšanai būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu 1 (vienā) eksemplārā papīra veidā.
3.4. 
Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija. 

3.5. 
Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 2 (divu) nedēļu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

3.6. 
Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eks..

3.7.
Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu. 

3.8.
Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

4. Uzņēmēja pienākumi

4.1. Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. reģistrēties Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā komercdarbības sfērā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža (ja uzņēmējs ir nerezidents);
4.1.2. Ja Uzņēmējs ir piesaistītais speciālists ir nerezidents, iesniegt pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā attiecīgā sfērā;

4.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.1.4.
veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.5. 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas veikt piketāžas un pagaidu reperu ierīkošanu dabā;
4.1.6. veikt darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku;
4.1.7. veikt būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas;
4.1.8. patstāvīgi pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un veikt projekta saskaņojumu ar būvvaldi un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājuma saskaņošanu;
4.1.9. 2 (divu) nedēļu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:
4.1.9.1. par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);
4.1.9.2. būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.);
4.1.9.3. nodrošināt, ka būvprojekta risinājumiem jāatbilst 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

4.1.10. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.11. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
4.1.12. Uzņēmējam ir aizliegts šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Uzņēmējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, uzņemoties risku uz savu atbildību.

4.1.13. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, nomaiņu, un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

4.1.14.
Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.
4.2.
Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:
4.2.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.

4.2.2.
izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

5.1.3. pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.

5.1.4. pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.

5.1.5. pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5.1.6. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

5.2.2. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;

5.2.3. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas,
5.2.4. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

6.1.1. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0, 5 (nulle komats piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra - līguma 2.1. punktā noteiktās objekta līgumsummas. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Uzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas;
6.1.2. Uzņēmums nav pilnībā novērsis Pretenzijā norādītās neatbilstības (būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojektā) EUR 100,00 (viens simts euro, nulle centi) par katru konstatēto gadījumu.
6.2. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

6.3. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

6.5. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.6. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

6.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.8. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

6.9. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

7.3.
Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.4.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.
Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
7.4.2.
Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;
7.4.4. Ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.
8. Citi noteikumi

8.1.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Uzņēmēju notiek rakstveidā, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1.
No Pasūtītāja puses: 
-Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks Edgars Griķītis, tālruņa Nr.: 26656499, e-pasts: Edgars.Grikitis@zmni.lv;

-Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Ivars Kupčs, tālruņa Nr.: 28331404, e-pasts: Ivars.Kupcs@zmni.lv. 
8.3.2.
No Uzņēmēja puses: 
-Valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš, tālruņa Nr.: 67551620, e-pasts: meliorproj@meliorprojekts.lv; 

-Hidrotehnisko būvju projektētājs Jānis Puriņš, sertifikāta Nr.3-01676 (Hidrotehnisko būvju projektēšana);
-Hidrotehnisko būvju projektētājs Zigurds Zēns, sertifikāta Nr.3-01071 (Hidrotehnisko būvju projektēšana).
8.4.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

8.5.
Līgums sastādīts un parakstīts uz 6 (sešām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010

Iestādes nosaukums: Valsts kase

Iestādes kods: TRELLV22

Konts: LV79TREL9165616006000

Tālrunis: 67027587

E-pasta adrese: info@zmni.lv

_________________________ S.Zikins
z.v.
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”


Reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga, LV-1039

Bankas nosaukums: A/S “SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV81UNLA0001000561913

Tālrunis: 67551620; fakss: 67551660
E-pasta adrese: meliorproj@meliorprojekts.lv

___________________________ J.Kalniņš
z.v.


1.pielikums
2018. gada 26. novembra uzņēmuma līgumam par būvprojekta 
izgatavošanu un autoruzraudzību 

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-9-2018
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________
UZDEVUMS
Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai

	Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūve

	Būves nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacija

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2153)

	Objekta adrese
	Bērzpils pagasts, Balvu novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	Sūkņu stacija

	Uzdevuma mērķis
	Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai. Sagatavot kartogrāfisko materiālu par aplūstošajām teritorijām ar pavasara palu maksimālā caurplūduma 1% pārsniegšanas varbūtību. Noteikt būvdarbu veidus un būvniecības būvprojekta izmaksu prognozi saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām.

	Tehnisko noteikumu saņemšanai
	Saņemt tehniskos noteikumus no valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem. Sagatavot priekšlikumus Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai.

	Vides aizsardzības prasības
	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro videi draudzīgas būvniecības kritērijus, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu.

	Līmeņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. 

	Fotogrāfiju skaitam
	Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas. 

	Projekta eksemplāru skaitam
	3 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash) „*.pdf” formātā, papildus paredzamās līgumcenas izvērsts kopsavilkuma aprēķins un koptāme (LBN 501-17) oriģināls un „*xls” formātā

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. 


	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
_________________________ S.Zikins
z.v.
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”


Reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga, LV-1039
_________________________ J.Kalniņš
z.v.


2.pielikums

2018. gada 26. novembra uzņēmuma līgumam par būvprojekta 
izgatavošanu un autoruzraudzību 

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-9-2018
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izgatavošanai

	Būvprojekta nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūve

	Būves nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacija

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2153)

	Objekta adrese
	Bērzpils pagasts, Balvu novads 

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	Sūkņu stacija

	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	Uzdevuma mērķis
	Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus sūkņu stacijas pārbūvei

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām.

	Plāna materiāliem
	Projekta plāns mērogā 1: 500

Projekta pārskata plāns mērogā 1:10 000 – 1: 50 000

	Tehnisko noteikumu saņemšanai
	Saņemt tehniskos noteikumus, kas minēti būvatļaujā, bet nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

	Līmetņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. 

	Ietveramajiem darbiem 
	Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie u.c. darbi un risinājumi:

1) Inženierizpētes veikšana pastāvošās sūkņu šahtas konstrukciju tehniskā stāvokļa izvērtēšanai un pārbūvei;

2) Ēkas ar sūkņu kamerām, jauniem spiedvadiem, sanesuma aizturēšanas restēm izbūve, paredzot restu automātiskās tīrīšanas iekārtas uzstādīšanu ar videonovērošanu un ar iespēju to pieslēgt internetam;

3) Sanesumu izkraušanas laukuma un piebraucamā ceļa izbūve;

4) Pašteces režīma ūdens izlaides atjaunošana;

5) Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas, jaunu, energoefektīvu un videi draudzīgu sūkņu ar frekvenču pārveidošanas palaišanas un monitoringa iespējām (datu uzkrāšanas atmiņu, datu kontrolieri un sensoriem, kas signalizē par avāriju un nodrošina sūkņu atslēgšanos) uzstādīšana un pieslēgšana, paredzot stacionāras telfera sliedes izbūvi sūkņu iecelšanai un izcelšanai; 

6) Sūkņu automātiskās vadības sistēmas pieslēgšana GSM SMS raidītājam un internetam;

7) Elektrosadales skapju un elektrokabeļu nomaiņa;

8) Zibens aizsardzības, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana, tās pieslēdzot GSM SMS raidītājam un internetam;

9)  Automātiskajai vadības sistēmai jāparedz datu ierakstu un datu pārraides iespējas ar informāciju par sūkņu stacijas apsardzi (t.sk. teritorijas videonovērošanu), zibensaizsardzību, ugunsdrošību, restu automātisko tīrīšanu, sūkņu darbības galvenajiem rādītājiem un elektroapgādi;
10) Biotualetes kabīnes uzstādīšana;

11) Sūkņu stacijas ēkas atjaunošana, izbūvējott divslīpu jumtu (ierīkojot apgaismojumu un kāpnes nokļūšanai uz bēniņiem) un atjaunojot elektroinstalāciju, nomainot logus un durvis, ierīkojot ēkā sūkņu stacijas vadības telpas, paredzot to siltināšanu;

12) Jauna sūkņu stacijas teritorijas nožogojuma izbūve;

13) Zaļās infrastruktūras elementa – pievadkanāla, kurš kalpo kā sedimentācijas baseins atjaunošana, paredzot tā iztīrīšanu 302 m garumā no sūkņu stacijas; 

14) Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde

	Vides aizsardzībai
	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro zaļās infrastruktūras risinājumi, videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Kā nosacījumus izvirzot energoefektivitāti; videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un izolācijas materiālu (dzelzs, betona, kompozītmateriālu u.c.) izmantošanu; atkritumu daudzuma samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un/ vai atkārtotu izmantošanu; no vides viedokļa sertificētas tehnikas un tehnoloģiju, biodegvielas izmantošanu. 

	Fotogrāfiju skaitam
	Būvju tehnisko stāvokli raksturojošas fotogrāfijas 

	Projekta eksemplāru skaitam
	Papīrveidā - 4 oriģināli (cietā sējumā) un 3 kopijas

Elektroniski uz datu nesēja (USB Flash) – 1 eks. .pdf formāta un 1 eks. būvprojekta izstrādes formātā (MS Offise, .dwg, .dgn, .jpg, .pdf).

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu.

	Papildus norādījumi
	Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu (LBN 501-17), to apkopojot atsevišķā sējumā “Tāmes”. Papildus saglabāt uz datu nesēja MS Excel formātā


	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
_________________________ S.Zikins
z.v.
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”


Reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga, LV-1039
_________________________ J.Kalniņš
z.v.


3.pielikums

2018. gada 26. novembra uzņēmuma līgumam par būvprojekta 
izgatavošanu un autoruzraudzību 

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-9-2018
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________
AUTORUZRAUDZĪBAS UZDEVUMS
	Būvprojekta nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacijas Bērzpils pagastā, Balvu novadā pārbūve

	Būves nosaukums
	Dziļaunes poldera sūkņu stacija

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2153)

	Objekta adrese
	Bērzpils pagasts, Balvu novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	Sūkņu stacija

	Uzdevuma mērķis
	Veikt autoruzraudzību Dziļaunes poldera sūkņu stacijas pārbūves būvdarbu laikā.

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”  noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām.

	Prasības autoruzraudzībai
	1.Būvprojekta realizācijas gaitā pārbaudīt būvobjekta pārbūves darbu apjomu atbilstību būvprojektā paredzētajiem risinājumiem;
2.Pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē;

3.Piedalīties būvsanāksmēs;

4.Piedalīties pabeigto pārbūves darbu pārbaudē un pieņemšanā;

5.Pārbaudīt vai saskaņot ierosinātās izmaiņas vai precizējumus būvprojektā;

6.Izskatīt izpilddokumentāciju un to saskaņot; 

7.Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā;

8.Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā.


	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
_________________________ S.Zikins
z.v.
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”


Reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga, LV-1039
_________________________ J.Kalniņš
z.v.


4.pielikums

2018. gada 26. novembra uzņēmuma līgumam par būvprojekta 
izgatavošanu un autoruzraudzību 

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. 2-8.4 U/ERAF/p-8-2018
Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

DARBU IZPILDES GRAFIKS
	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Mēnesis

(skaitlis) pēc kārtas

no līguma noslēgšanas

	1.
	Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS):
	1.
	2.
	3.
	4.

	1.1.
	Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana
	x
	
	
	

	1.2.
	Inženierizpēte, kamerālie darbi
	x
	
	
	

	1.3.
	BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem
	x
	x
	
	

	1.4.
	BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	
	x
	

	1.5
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana 
	
	
	x
	

	1.6.
	Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai
	
	
	
	x


	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Mēnesis 

(skaitlis) pēc projektēšanas nosacījumu saņemšanas

	2.
	Būvprojektam:
	1.
	2.
	3.

	2.1.
	Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju
	x
	
	

	2.2.
	Projektēšana, būvprojekta noformēšana
	x
	
	

	2.3.
	Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu
	
	x
	

	2.4.
	Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	x
	

	2.5.
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana
	
	
	x

	2.6.
	Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam
	
	
	x


	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
_________________________ S.Zikins
z.v.
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS”

Reģistrācijas Nr.: 50003017621

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga, LV-1039
_____________________J.Kalniņš
z.v.
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