

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. U/HES -1-2014
par Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42
renovācijas tehniskā projekta izgatavošanu

Rīgā

2014.gada 27.jūnijā

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās valdes priekšsēdētāja Roberta Dilbas personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Inženieru birojs „Kurbada tilti””, vienotais reģistrācijas Nr.40003485598, tās valdes locekļa Mārtiņa Radovica personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, ievērojot valsts iepirkuma ar identifikācijas Nr. ZMNĪ 2014/39 – „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42 renovācijas tehniskā projekta izgatavošana” nolikumu, rezultātu (18.06.2014. Piedāvājumu vērtēšanas (zemākās cenas gadījumā) sēdes protokols Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas pret atlīdzību, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās kvalitātes prasības, veikt Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42 renovācijas tehniskā projekta izgatavošanu, turpmāk tekstā – DARBI:

Nr. p.k.	Darba veids	Darba apjoms (m)	Līgumsumma bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Līgumsumma ar PVN (EUR)	Darbu izpildes termiņš
1.	Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42 renovācijas tehniskā projekta izgatavošana	701	13 800,00	2 898,00	16 698,00	7. mēneši no Līguma noslēgšanas

- 1.2. DARBI veicami saskaņā ar „Projektēšanas uzdevums Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja, pik. 29/41 – 36/42 renovācijas tehniskā projekta izgatavošanai”, kas ir LĪGUMA pielikums un neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

2. Termiņi

- 2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktajam DARBU izpildes termiņam vai brīdim, kad PUSES ir savas, ar LĪGUMU uzņemtas saistības izpildījušas pilnā apmērā.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA rakstveidā iesniegtiem jautājumiem un labo nepilnības izstrādātajā tehniskajā projektā arī pēc tehniskā projekta apstiprināšanas un līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Konstatētās kļūdas un nepilnības IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāizlabo 2 (divu) nedēļu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

3. Maksāšanas kārtība

- 3.1. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par IZPILDĪTĀJA paveiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā ar bezskaidras naudas norēķinu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā pēc tehniskā projekta akceptēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas.

4. Līguma izpilde

- 4.1. IZPILDĪTĀJS izstrādātos tehniskā projekta materiālus bez normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā noteiktajiem saskaņojumiem iesniedz PASŪTĪTĀJAM vienā eksemplārā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītā DARBU izpildes termiņa beigām tehniskā projekta pārbaudei un apskatei dabā. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskā projekta materiālu neatbilstību LĪGUMAM vai projektēšanas uzdevumam, tas atzinumā norāda nepieciešamos labojumus.
- 4.2. IZPILDĪTĀJA pienākums ir līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā minētajam DARBU izpildes termiņam veikt labojumus, par kuriem LĪGUMA 4.1.apakšpunktā noteiktā kārtībā paziņojis PASŪTĪTĀJS.
- 4.3. IZPILDĪTĀJS līdz LĪGUMA 1.1.apakšpunktā noteiktā DARBU izpildes termiņa beigām nodod PASŪTĪTĀJAM izstrādāto tehnisko projektu ar visiem normatīvajos aktos un projektēšanas uzdevumā paredzētajiem saskaņojumiem, iesietu 6 (sešos) eksemplāros un 1 (vienu) elektroniskajā datu nesējā (USB Flash). Tehniskā projekta saskaņošanu veic IZPILDĪTĀJS un šie izdevumi iekļauti LĪGUMA summā.
- 4.4. Iesniedzot izstrādāto tehnisko projektu elektroniskajā datu nesējā, IZPILDĪTĀJS ievēro šādus noteikumus:
 - 4.4.1. tehniskajā projektā ietvertos grafiskos materiālus iesniedz „*.dwg” vai „*.dgn” formātā;
 - 4.4.2. tehniskajā projektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā, kā atsevišķās datnes (failus).
- 4.5. LĪGUMA izpildi no IZPILDĪTĀJA puses apliecina PUŠU parakstīts tehniskā projekta pieņemšanas - nodošanas akts.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

- 5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt DARBU izpildi saskaņā ar LĪGUMU un projektēšanas uzdevumu, atbilstošā apjomā un kvalitātē un Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā.
- 5.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi, nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJA pārstāvi.
- 5.2. Veicot DARBUS, IZPILDĪTĀJS ir iepazinies un apņemas ievērot visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, kā arī projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības un norādījumus.
- 5.3. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija attiecīgo darbu veikšanai, zināšanas darba un vides aizsardzībā.
- 5.4. IZPILDĪTĀJS ir materiāli atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā darba izpildes laikā.
- 5.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par nepatiesu, nekvalitatīvu datu vai informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
- 5.6. Ja objektā tiek atklāti kādi defekti, kas radušies IZPILDĪTĀJAM nekvalitatīvi veiktās tehniskā projekta izstrādes rezultātā, tad IZPILDĪTĀJAM, saņemot rakstisku PASŪTĪTĀJA paziņojumu, ir pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot radušos tehniskā projekta defektus.

Minētās darbības IZPILDĪTĀJS veic PUSĒM saskaņotā termiņā pēc iespējas īsākā laika periodā. Ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības labošanu uzdot citiem speciālistiem, kuru iesniegto izmaksu rēķinus apņemas segt IZPILDĪTĀJS.

- 5.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par Darbu veikšanu LĪGUMĀ noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 5.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PASŪTĪTĀJAM līgumsoda samaksu saskaņā ar LĪGUMA 9.1.apakšpunktu.
- 5.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU saskaņā ar LĪGUMA 8.1.apakšpunktā noteikto.
- 5.10. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izstrādes pagarinājumu, ja:
 - 5.10.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur tehniskā projekta izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 5.10.2. tehniskā projekta izstrādi kavē būtiski projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs.
- 5.11. IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz līgumsummas un DARBU izpildes termiņa grozījumiem, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas var ietekmēt DARBU kvalitāti, termiņus vai līgumsummu.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 6.1. PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsummu LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS apņemas, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo LĪGUMA izpildei nepieciešamo informāciju.
- 6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.
- 6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 9.punktā norādīto līgumsodu.

7. Darbu pieņemšana – nodošana

- 7.1. PASŪTĪTĀJS pieņem DARBUS no IZPILDĪTĀJA ar pieņemšanas – nodošanas aktu 20 (divdesmit) dienu laikā no informācijas par darbu pabeigšanu saņemšanas brīža;
- 7.2. Darba pieņemšanu – nodošanu veic un aktu paraksta pēc DARBU pabeigšanas (tehniskā projekta iesniegšanas);
- 7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt tehnisko projektu, ja konstatē, ka tas izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja neatbilst LĪGUMAM vai projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņojumiem u.c. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt tehnisko projektu.

8. Līguma izbeigšana

- 8.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA par to rakstiski paziņojot 7 (septiņas) dienas iepriekš gadījumos, ja:
 - 8.1.1. PASŪTĪTĀJS ir devis rīkojumus IZPILDĪTĀJAM, kuru izpilde ir bijusi par iemeslu tehniskā projekta neatbilstībai LĪGUMA vai projektēšanas uzdevuma nosacījumiem;
 - 8.1.2. pret PASŪTĪTĀJU ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ, vai IZPILDĪTĀJS konstatē, ka iestājies jebkurš no spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajiem priekšnoteikumiem PASŪTĪTĀJA atzīšanai par maksātnespējīgu;
- 8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA rakstiski paziņojot 7 (septiņas) dienas iepriekš gadījumos, ja:

- 8.2.1. IZPILDĪTĀJA darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātspējas procesa pazīmēs;
- 8.2.1. ir pasludināts tiesas spriedums par IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātspējas procesa lietas ierosināšanu;
- 8.2.2. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radusies tehniskā projekta neatbilstība LĪGUMA nosacījumiem.
- 8.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU kādu citu iemeslu dēļ.

9. Līgumsods

- 9.1. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, tas maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās attiecīgā objekta Līgumsummas ar PVN par katru kavējuma dienu.
- 9.2. Ja IZPILDĪTĀJS nokavē LĪGUMA 1.1. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) no LĪGUMA 1.1.apakšpunktā norādītās attiecīgā objekta Līgumsummas ar PVN par katru kavējuma dienu.
- 9.3. Līgumsodu samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

10. Īpašie noteikumi

- 10.1. PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības t.sk. darba drošības un veselības aizsardzības prasības.
- 10.2. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu LĪGUMA neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc LĪGUMA noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst.
- 10.3. PUSEI, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas, neskatoties uz pienācīgu rūpību, nav bijis iespējams novērst un jāiesniedz attiecīgās kompetentās iestādes apliecinājumu.

11. Autortiesības

- 11.1. Izstrādātais tehniskais projekts ir PASŪTĪTĀJA īpašums.
- 11.2. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, IZPILDĪTĀJAM ir jāveic autoruzraudzība, par ko PUSES slēdz atsevišķu LĪGUMU.

12. Strīdu izskatīšana

- 12.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 12.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā.
- 12.3. Ja PUSES nevar panākt vienošanos, tad jebkurš strīds, kas izriet no LĪGUMA, skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13. Noslēguma noteikumi

- 13.1. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā un ir nosūtāmi pa pastu ierakstītā vēstulē pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU adresēm, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja

PUSE par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. Cita veida paziņojumi PUSEI nav saistoši.

- 13.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ir: Jānis Rāzna, būvprakses sertifikāta jūrniecības jomā Nr.40-316. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
- 13.3. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir: Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Griķītis, tālruna Nr.6702631, 26656499. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā.
- 13.4. Izmaiņas LĪGUMĀ un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru parakstījušas abas PUSES. Visas parakstītās vienošanās jāpievieno LĪGUMAM un visas vienošanās uzskatāmas par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.
- 13.5. PUSES trīs darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
- 13.6. Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1981
Bankas nosaukums: A/s “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV47HABA0001407039086
E-pasta adrese: info@zmni.lv
URL: www.zmni.lv


IZPILDĪTĀJS:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Inženieru birojs „Kurbada tilti””

Vienotais reģistrācijas Nr.40003485598
Juridiskā adrese: Balvu iela 5,
Rīga, LV-1003
Bankas nosaukums: A/s “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV49 HABA 0551 0064 1005 9
Tālrunis: 67334229, 28662748; fakss: 67334230
E-pasta adrese: info@kurbadatilti.lv



[Signature] R.Dilba



z.v.

M.Radovics

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
Meliorācijas departamenta vadītājs
[Signature]
20.06.2014, Sauleviča

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Meliorācijas departamenta vadītājs
[Signature] EDGARS GRIĶĪTIS
27.06.2014

[Signature] 27.06.2014