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PROJEKTS


Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________
UZŅĒMUMA LĪGUMS 

par ventilācijas sistēmas izbūvi ēkā Rīgā, Republikas laukumā 2
Rīgā







 2016. gada „___”. __________
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, kuras vārdā saskaņā ar Sabiedrības 2012. gada 11. oktobra pilnvaru Nr.1-2/16 rīkojas valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, 
(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds) personā, kurš (-a) darbojas pamatojoties uz ______, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otrās puses, visi kopā turpmāk - Puses, bet katra atsevišķi - Puse,

ievērojot valsts iepirkuma ar identifikācijas Nr. ZMNĪ 2016/123 - “Ventilācijas sistēmas izbūve 2.stāva Bistro telpās ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā” nolikumu, rezultātu (2016. gada „___”. ____________ iepirkumu komisijas protokols Nr._) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi veikt ventilācijas sistēmas izbūvi, turpmāk tekstā – Darbi, Zemkopības ministrijas administratīvās ēkas Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā Bistro telpās, turpmāk tekstā – Objekts.
1.2.
Darbi veicami saskaņā ar apstiprināto projektu “Ventilācija. Bistro, Republikas laukums 2, Rīga” un tāmi (1. pielikums).
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visām Līgumā paredzētajām Precēm ir noteikta bez PVN EUR ____ un PVN 21% EUR ____, kopā EUR ____ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma.

2.2.
Norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:

- izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk tekstā – Akts, apstiprināšanas;

-
garantijas saistību izpildes nodrošinājuma, kas noformēts atbilstoši Līguma 6.1. punktam saņemšanas;


-
Uzņēmēja izrakstīto rēķinu saņemšanas.
3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

3.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt darbus ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas dienas (t.i. līdz 2016. gada „___”._______________), turpmāk tekstā - Darbu uzsākšanas termiņš.
3.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas (t.i. līdz 201__. gada „___”._______________), ievērojot Darbu izpildes grafiku (2. pielikums), turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš.
3.3. Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā (ievērojot Darbu pabeigšanas termiņu), Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:

1) aktu par darbu pieņemšanu - nodošanu (2 eks.);

2) segto darbu pieņemšanas aktu (-s);
3) visu ar Līguma izpildi saistītu izpilddokumentāciju;

3.4. Pasūtītājs, apņemas izskatīt iesniegtos dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā.

3.5. Gadījumā ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.
3.5.1. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Aktu. 
3.6. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar Akta apstiprināšanas (parakstīšanas) dienu. 

3.7. Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem.

3.8. Visu objektā izpildīto Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Akta apstiprināšanas dienas, turpmāk tekstā - Garantijas laiks. 
3.9. Gadījumā, ja Garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas). 
3.10. Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk tekstā - Garantijas darbi, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Puses 3 (trīs) darba dienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc iespējas īsākajā laikā veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem) ievērojot protokola nosacījumus.
3.11. Ja Uzņēmējs nav veicis Garantijas darbus (pilnībā vai daļēji) noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam veikt Garantijas darbus (pilnībā vai daļēji) patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. 
3.11.1. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Pasūtītāja saņemšanas. Ja samaksa netiek saņemta noteiktajā termiņā vai apmērā, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.
4. Uzņēmēja pienākumi
4.1. Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.2. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.3. ievērot Ēkas iekšējās kārtības un ekspluatācijas noteikumus, caurlaižu režīma noteikumus;
4.1.4. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
4.1.5. Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā objektu un pirms Akta apstiprināšanas vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt objektu no savām mantām (darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem u.t.t.), kā arī veikt ģenerāltīrīšanu;
4.2.
Veicot Darbus Uzņēmējs apņemas nodrošināt:
4.2.1.
Darbu veikšanas laika nodrošināt Ēkā strādājošo personu un apmeklētāju brīvu pieeju pie liftiem;
4.2.2.
Darbus, kas rada troksni, putekļus, gāzes u.tml. lietošanas ierobežojumus Ēkas telpās un koridoros veikt ārpus darba laika (darba dienās no 17.00 – 8.00; sestdienās, svētdienās).
4.2. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

4.5.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču (materiālu, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.) kvalitāti;

4.5.2.
izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.5.3.
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4.3. Uzņēmējam ir aizliegts šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. 
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājs apņemas:
5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.2. nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai;
5.1.3. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

5.1.4. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

5.1.5. glabāt ar Līgumu saistīto dokumentāciju.  

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. veikt Darbu uzraudzību pieaicinot atbilstoši kvalificētu (sertificētu) speciālistu (Dizaina projekta izstrādātāju – autoru u.tml.);
5.2.2. Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;

5.2.3. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
5.2.4. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
5.2.5. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).
6. Pušu atbildība, strīdu risināšanas kārtība un 
garantijas saistību izpildes nodrošinājums 
6.1.
Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta apstiprināšanas dienas iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, iesniedzot kredītiestādes galvojuma oriģinālu vai apdrošināšanas kompānijas polises oriģinālu, turpmāk tekstā – Nodrošinājums.
6.2.
Nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Garantijas laikā t.i. 24 (divdesmit četrus) mēneši no Akta apstiprināšanas dienas.
6.3.
Nodrošinājums var tikt izmantots kā kompensācija (vai tās daļa) Pasūtītājam par zaudējumiem, kuri Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un kurus Pasūtītājam ir tiesības bezstrīdus kārtībā ieturēt.
6.3.1.
Par katru kompensācijas pieprasījumu (Nodrošinājuma vai tā daļas izmantošanu) Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, vienlaikus pievienojot prasību par Nodrošinājuma atjaunošanu Līguma 6.1. punktā noteiktajā apmērā, kuru Uzņēmējs apņemas izpildīt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.4.
Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, kā arī ieturēt to no Nodrošinājuma, ja:

6.4.1.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu; 

6.4.2.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;

6.4.3.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;
6.4.4.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.

6.4.5.
Uzņēmējs var aprēķināt Pasūtītājam nokavējuma naudu, ja attiecīgās Puses vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

6.5.
Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

6.6.
Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par kādai no Pusēm savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.7.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai visas četras) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

6.8.
Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē pārējās Puses. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.9.
Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē kādu no Pusēm par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

6.10.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.11.
Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

6.12.
Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

7.3.
Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.
pret Uzņēmēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam;

7.4.2.
Uzņēmēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs;

7.4.3.
ir pasludināts tiesas spriedums par Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas process, lietas ierosināšanu vai Uzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

7.4.4.
Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
7.4.5.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas vai pabeigšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.5.
Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6.
Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6. sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

8.1.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad: nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu; nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei; 
ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar pārējo Pušu rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1.
Pasūtītāja vārdā: _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______;

8.3.2.
Uzņēmēja vārdā: _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______.
8.4.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka: 
-
ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam; 
-
Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs ir saņēmis projektu “Ventilācija. Bistro, Republikas laukums 2, Rīga”.
8.5.
Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (______) lapām ar šādiem pielikumiem:

- 
1.pielikums „Tāme’” uz __ (______) lapām;

-
2.pielikums „Darbu izpildes grafiks” uz __ (______) lapām;
kopā uz __ (______) 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
9. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 
Rīga, LV-1981
Bankas nosaukums: AS “Swedbank”

Bankas kods: HABALV22

Bankas konts: LV47 HABA 0001 4070 39086

Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190
E-pasts: info@zmni.lv
_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:

_____________________________

Reģistrācijas Nr. _______________

Juridiskā adrese: _______________________

Bankas nosaukums: ____________________

Bankas kods: __________________________

Bankas konts: _________________________

Tālrunis: _________; fakss: ______________
E-pasta adrese: _________________________

________________________ /vārds, uzvārds/

z.v.
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