

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Iepirkums „Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošanas” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošanas” būvdarbu būvuzraudzība”

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.: ZMNĪ 2016/71 ERAF

Iepirkuma priekšmets tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta programmas „Eiropas Reģionālās attīstības fonds, darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās".

Piedāvājumu vērtēšanas sēdes
PROTOKOLS Nr.3

Datums:

20.09.2016

Laiks:

14:00

Vieta (adrese): 804.kabinets, Republikas laukums 2, Rīga


Darba kārtība: 1. Piedāvājuma vērtēšana
Sēdē piedalās:


komisijas priekšsēdētājs Roberts Dilba
komisijas loceklis Sergejs Zikins
komisijas loceklis Vidmants Bielinis


1. Sakarā ar to, ka tika pārtraukts būvdarbu „Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” iepirkums, iepirkumu komisija nolēma pārtraukt būvdarbu būvuzraudzības iepirkuma procedūru.
2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu nosūtīt visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam.

Sēdes beigu laiks:

14:10

Komisijas priekšsēdētājs Roberts Dilba (vārds, uzvārds)  (paraksts)

Klātesošie komisijas locekļi Sergejs Zikins (vārds, uzvārds)  (paraksts)

Vidmants Bielinis (vārds, uzvārds)  (paraksts)