

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Atklāts konkurss „Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ŪSIK kods 3826:01, pik.589/70-693/50, pārbūve Ukru pagastā, Auces novadā”
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.: ZMNĪ 2016/118 ELFLA

Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr.:
15-06-A00403-000330

Piedāvājumu vērtēšanas
(zemākās cenas gadījumā)
sēdes
PROTOKOLS Nr.5

Datums:

10.11.2016

Laiks:

13:00

Vieta (adrese): 804.kabinets, Republikas laukums 2, Rīga

Darba kārtība: 1. Piedāvājumu vērtēšana

Sēdē piedalās:

komisijas priekšsēdētājs Sergejs Zikins
komisijas loceklis Vidmants Bielinis
komisijas loceklis Pēteris Kalniņš

1. Komisija saņēma pretendenta SIA „Zemgales meliorācija” 07.11.2016. apliecinājumu (VID izziņu), ka tam 2016.gada 2.novembrī nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda.
2. Komisija nolēma turpināt vērtēt pretendentu kvalifikācijas dokumentu atbilstību nolikuma 17.punkta prasībām.
3. Komisija pārbaudīja Pretendentu kvalifikācijas dokumentu atbilstību atklātā konkursa nolikuma 17.punkta prasībām un konstatēja sekojošo:

„+” – atbilst

„-” – neatbilst

Nr. p.k.	Nolikuma prasības	SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””	SIA „Latvijas meliorācija”	SIA „Zemgales meliorācija”	PS „Rītupes Melio”
1.	17.1.	+	+	+	+

2.	17.2.	+	+	+	+
3.	17.3.	+	+	+	+
4.	17.4.	+	+	+	+
5.	17.5.	+	+	+	+
6.	17.6.	+	+	+	+
7.	17.7.				
8.	17.7.1.	Vides vadības sistēmas sertifikāts melioratīvajā būvniecībā	-	Vides vadības sistēmas sertifikāts melioratīvajā būvniecībā	-
9.	17.7.2.	NA	-	NA	-
10.	17.7.3.	+	-	NA	-
11.	17.8.	+	+	-	-
12.	17.9.	+	+	+	+
13.	17.10.	+	+	+	+
14.	17.10.1.	+	NA	NA	NA
15.	17.11.	+	+	+	+
16.	17.12.	+	NA	NA	NA
17.	17.13.	+	NA	NA	NA
17.	17.14.	+	+	+	+
18.	17.15.				
19.	17.15.1	4 (gadi)	4 (gadi)	2 (gadi)	2 (gadi)
20.	17.15.2.	+	+	+	+
21.	17.16.	-	-	-	-
22.	17.17.	+	+	+	+

*NA – neattieciās.

4. Pretendenta SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” vērtēšana.

4.1. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.16.punkta prasībām “*Finanšu piedāvājums - būvdarbu izmaksu tāmes (14.pielikums un 15.pielikums), sagatavo ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*

4.2. Tāmes pozīcija Nr.12 “Drenu izteku atjaunošana” kopsumma ailē “Summa (euro)” no 12.1.

līdz 12.5. drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 140,32, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.

4.3. Komisija nolēma tālāk nevērtēt SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” piedāvājumu.

5. Pretendenta SIA „Latvijas meliorācija” vērtēšana.

5.1. Komisija Uzņēmumu reģistra datu bāzē konstatēja, ka pretendenta SIA „Latvijas meliorācija” likviditāte ir 1,39.

5.2. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Latvijas meliorācija” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.16.punkta prasībām *“Finanšu piedāvājums - būvdarbu izmaksu tāmes (14.pielikums un 15.pielikums), sagatavo ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*

5.3. Tāmes pozīcija Nr.12 *“Drenu izteku atjaunošana”* kopsumma ailē *“Summa (euro)”* no 12.1. līdz 12.5. drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 116,92, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.

5.4. Komisija nolēma tālāk nevērtēt SIA „Latvijas meliorācija” piedāvājumu.

6. Pretendenta SIA „Zemgales meliorācija” vērtēšana.

6.1. Komisija Uzņēmumu reģistra datu bāzē konstatēja, ka pretendenta SIA „Zemgales meliorācija” likviditāte ir 0,91.

6.2. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Zemgales meliorācija” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.8.punkta prasībām ievērojot 15.2.punktu *“Pretendenta gada likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) uz 2015. gada 31. decembri ir ne mazāks par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficients nedrīkst būt mazāks, kā 1 (viens)”.*

6.3. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Zemgales meliorācija” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.16.punkta prasībām *“Finanšu piedāvājums - būvdarbu izmaksu tāmes (14.pielikums un 15.pielikums), sagatavo ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*

6.4. Tāmes pozīcijas Nr.1 *“Piketāžas atjaunošana”*, Nr.2 *“Apauguma novākšana”*, Nr.3 *“Ekskavācija”*, Nr.4 *“Roku darbs”*, Nr.5 *“Būvju nojaukšana”*, Nr.9 *“Grunts izlīdzināšana”*, Nr.10 *“Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošana”*, Nr.11 *“Atbērtnes labiekārtošana”* kopsumma ailē *“Summa (euro)”* no 1. līdz 5.2. un no 9.1. līdz 11.4. 1 m³ izrokamās grunts apjoma izmaksas bez PVN sastāda EUR 4,21 euro/1 m³, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās ūdensnoteku, novadgrāvju un grāvju pārbūves, atjaunošanas būvdarbu veidu izmaksas, attiecinātas uz 1 m³ izrokamās grunts apjoma izmaksām (lauksaimniecības zemēs) līdz 4,00 euro/1 m³.

6.5. Komisija nolēma tālāk nevērtēt SIA „Zemgales meliorācija” piedāvājumu.

7. Pretendenta PS „Rītupes Melio” vērtēšana.
- 7.1. Komisija Uzņēmumu reģistra datu bāzē konstatēja, ka pretendenta PS „Rītupes Melio” biedra SIA “Ceļu būvnieks” likviditāte ir 2,32, SIA “Auces meliorators” likviditāte ir 1,08, SIA “Duno” likviditāte ir 0,69 un SIA “C.I.K.A.” likviditāte ir 2,68.
- 7.2. Komisija konstatēja, ka pretendenta PS „Rītupes Melio” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.8.punkta prasībām ievērojot 15.2.punktu “*Pretendenta gada likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) uz 2015. gada 31. decembri ir ne mazāks par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficients nedrīkst būt mazāks, kā 1 (viens)*”.
- 7.3. Komisija konstatēja, ka pretendenta PS „Rītupes Melio” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 17.16.punkta prasībām “*Finanšu piedāvājums - būvdarbu izmaksu tāmes (14.pielikums un 15.pielikums), sagatavo ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas*”.
- 7.4. Tāmes pozīcija Nr.14 “Drenu izteku atjaunošana” kopsumma ailē “Summa (euro)” no 14.1. līdz 14.4. drenu izteku I (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 110,92, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.
- 7.5. Komisija nolēma tālāk nevērtēt PS „Rītupes Melio” piedāvājumu.
8. Komisija nolēma izbeigt Konkursu bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.
9. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu nosūtīt visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības

Sēdes beigu laiks:

13:45

Komisijas priekšsēdētājs

Sergejs Zikins

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klātesošie komisijas locekļi

Vidmants Bielinis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pēteris Kalniņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)