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1. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona
1.1. Pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģistrācijas Nr.: 40003338357
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67027587
E-pasts: info@zmni.lv
Banka: AS “Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Norēķinu konta Nr.: LV47HABA0001407039086
1.2. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru:
Vidmants Bielinis
Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Iepirkumu speciālists
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 Tālr.: 67027223 e-pasts: info@zmni.lv
1.3. Atklāto konkursu „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” ietvaros, Id. Nr. ZMNĪ 2017/34 (turpmāk - Konkurss) organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk - ZMNĪ) pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija).
2. Iepirkuma identifikācijas numurs
Id. Nr. ZMNĪ 2017/34.
3. Piegādātājs, pretendents un apakšuzņēmēji
1.4. Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
1.5. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.
1.6. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
1.6.1. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);
1.6.2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);
1.6.3. Pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta 3.3.1. un 3.3.2. apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);
1.6.4. Visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai,

1.6.5. Pretendenta pilnvarota persona.
1.7. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

2. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītāja pārraudzībā esošo valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi “Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” (turpmāk - Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums)
2.2. CPV kods: 77230000-1 – Mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi.
2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās.
2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5. Norēķinu kārtība:
2.5.1. Norēķinu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.5.2. Avansa maksājums nav paredzēts.
5. Iepirkuma līgums

2.6. Iepirkuma līgums tiek slēgts par iepirkuma priekšmetu kopā vai tā daļu (2. pielikums).
2.7. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Latgales reģions (https://www.melioracija.lv/).
2.8. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir norādīts Tehniskajā specifikācijā.
6. Paredzamā līgumcena
1.DAĻA  Lubānas ezera Dienvidaustrumu dambis 1 – 911,00 EUR bez PVN
2.DAĻA  Lubānas ezera Dienvidaustrumu dambis 2 – 4457,00 EUR bez PVN
3.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Briežu grāvis (4234912:01) – 3730,00 EUR bez PVN
4.DAĻA   Valsts nozīmes ūdensnoteka Jāņkrusta (4234622:01) – 1256,00 EUR bez PVN
5.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  Križutu strauts 42876:01 – 2168,00 EUR bez PVN
6.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Morozas grāvis (4236:01) – 3561,00 EUR bez PVN
7.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Ārupīte (42282:01) – 1240,00 EUR bez PVN
8.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Sūla ( 4228:01) – 260,00 EUR bez PVN
9.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Zvidzienas kanāls (42342:01) – 4100,00 EUR bez PVN
10.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Maizaste (4234232:01) – 1570,00 EUR bez PVN
11.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Rupsalas grāvis (42352:01) – 2690,00 EUR bez PVN
12.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Kažova (4234924:01) – 1080,00 EUR bez PVN
13.DAĻA  Lubāna ezera Zvidzienas poldera dambis D-1 – 4470,00 EUR bez PVN
14.DAĻA  Meirānu kanāla dambis D-1 – 4410,00 EUR bez PVN
15.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Aliute (432596:01) – 2833,00 EUR bez PVN
16.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Kumbule (Jāņupīte) (4364:01) – 933,00 EUR bez PVN
17.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Līksna (4352:01) – 1389,00 EUR bez PVN
18.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka M-1(Medupes pieteka) (4325942:01) – 1809,00 EUR bez PVN
19.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka M-21 (432546:01) – 1810,00 EUR bez PVN
20.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka N-1 (43384:01) – 1107,00 EUR bez PVN
21.DAĻA  Vēžu poldera dambis D- 1 – 1256,00 EUR bez PVN
22.DAĻA  Vēžu poldera dambis D- 2 – 150,00 EUR bez PVN
23.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Bērze (43366:01) – 1895,00 EUR bez PVN
24.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Cīruļupīte (433684:01) – 2320,00 EUR bez PVN
25.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Dzirnavupīte (433682:01) – 2145,00 EUR bez PVN
26.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Lāčupīte (43368:01) – 1655,00 EUR bez PVN
27.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Līkups(421142:01) – 1155,00 EUR bez PVN
28.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Lukstupe (42112:01) – 731,00 EUR bez PVN
29.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Čaučaica (4384:01) - 2112,00 EUR bez PVN
30.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka M-9 Rosica (4378:01) – 869,00 EUR bez PVN
31.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Rudņa (43732:01) – 624,00 EUR bez PVN
32.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Savica (43782:01) – 2808,00 EUR bez PVN
33.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Čavu-Bārkānu grāvis (684712:01) – 825,00 EUR bez PVN
34.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Krampiņu grāvis (42684:01) – 1115,00 EUR bez PVN
35.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Lakšiniku strauts (426932:01) – 1200,00 EUR bez PVN
36.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Paborga (6842362:01) – 693,00 EUR bez PVN
37.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Šingorka (6842345412:01) – 1406,00 EUR bez PVN
38.DAĻA -Valsts nozīmes ūdensnoteka Šnitkas strauts (68472:01) – 2036,00 EUR bez PVN
39.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Tropci-Plaudiši (6842134:01) – 1253,00 EUR bez PVN
40.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Zeļčevas strauts (68476:01) – 1043,00 EUR bez PVN
41.DAĻA Valsts nozīmes ūdensnoteka Ziblas strauts (6846:01) – 1503,00 EUR bez PVN
42.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Jašores strauts (432262:01) – 3522,00 EUR bez PVN
43.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Melnupīte (432252:01) – 1265,00 EUR bez PVN
44.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka N-24 (432454:01) – 2739,00 EUR bez PVN

45.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka N-40 (4324412:01) – 2680,00 EUR bez PVN

46.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Oša (4322:01) – 721,00 EUR bez PVN

47.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Sanaužas strauts (43242:01) – 2990,00 EUR bez PVN

48.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  Ainaseņš (428276:01) – 980,00 EUR bez PVN

49.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  Červonka (42696:01) – 1071,00 EUR bez PVN

50.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  Līpupeite (4234926:01) – 1879,00 EUR bez PVN

51.DAĻA  Krēsles poldera dambis – 681,00 EUR bez PVN

52.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka N-III (329) (4282116:01) – 1306,00 EUR bez PVN

53.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  N-5 (423492432:01) – 1600,00 EUR bez PVN

54.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka Rītupe (684:01) – 1095,00 EUR bez PVN

55.DAĻA  Valsts nozīmes ūdensnoteka  Sūļupe 4284:01- 2905,00 EUR bez PVN

7. Iepirkuma procedūra

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī ņemot vērā šajā Nolikumā noteikto kārtību.
8. Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
9. Konkursa dokumenti

2.9. Konkursa dokumentu komplektu veido Konkursa nolikums un tā pielikumi:

2.9.1. Nolikuma pielikums Nr. 1 - „Tehniskās specifikācijas (darbu apjomi)”;

2.9.2. Nolikuma pielikums Nr. 2 - „Iepirkuma līguma projekts”;
2.9.3. Nolikuma pielikums Nr. 3 - „Pieteikuma forma”;

2.9.4. Nolikuma pielikums Nr. 4 - „Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta forma”;
2.9.5. Nolikuma pielikums Nr. 5 - „Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma”;

2.9.6. Nolikuma pielikums Nr. 6 - „Finanšu piedāvājuma forma”.
2.10. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas un ir izskatāmi un vērtējami kopsakarībā ar Nolikumu.
2.11. Komisija var izdarīt grozījumus Nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, par to nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 35. panta trešās daļas prasībām.
2.12. Tā kā pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto nolikuma grozījumus pasūtītāja tīmekļvietnē www.zmni.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto nolikuma grozījumus tīmekļvietnē ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojā publicēšanai.
10. Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņas kartība un papildus informācijas pieprasīšana

2.13. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildu nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.zmni.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar dienu, kad Paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, pie Vidmanta Bielina katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties (skat. Nolikuma 1.2. apakšpunktu). Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
2.14. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju (Komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek rakstveidā pa pastu vai e-pastu.
2.15. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru, iepirkuma daļu.
2.16. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai uz e-pastu: info@zmni.lv.
2.17. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.18. Visus ar šo Konkursu saistītos dokumentus, ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/ vai papildinājumus nolikumā pasūtītājs ievieto tīmekļvietnē www.zmni.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūta ieinteresētājam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Ja minētos dokumentus un ziņas pasūtītājs ir ievietojis interneta mājaslapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ka kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar pasūtītāja publikācijām iepirkuma procedūras gaitā.

11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

2.19. Piedāvājumus pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 805. kab., darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 līdz 2017. gada 2. maija plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
2.20. Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai paketē, uz tās norādot:
2.20.1. Adresātu – Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010;
2.20.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
2.20.3. Atzīmi - atklātam konkursam 
2.20.4. „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā”, Id. Nr. ZMNĪ 2017/34. Neatvērt līdz 2017. gada 2. maija plkst. 11:00;
2.21. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti.
2.22. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
2.23. Saņemot piedāvājumus, pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, ko pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Aploksnes vai paketes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
2.24. Piedāvājumu atvēršana notiks Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 811. kab., 2017. gada 2. maijā plkst. 11:00.
2.25. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
2.26. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, ieinteresētajām personām paziņo Komisijas sastāvu. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Komisija nolasa pretendentu sarakstu.
2.27. Pretendentu pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.
2.28. Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc šī Nolikuma 11.1. apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, Komisija, to neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi.

2.29. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, iepirkuma priekšmetu un piedāvāto cenu par iepirkuma priekšmeta daļu (-ām).
2.30. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.
2.31. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
2.32. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, Komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
12. Konkursa piedāvājumā noformējums

1.1. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā 1 (vienā) eksemplārā un piedāvājumam obligāti jāpievieno elektroniskais datu nesējs (piem. CD) ar Finanšu piedāvājuma elektronisko versiju (piem. Microsoft Office Excel formātā) ar pieejamu kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti.
1.2. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:
1.2.1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (viens oriģināls);
1.2.2. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls).
1.3. Visām piedāvājumu daļām un pieteikumam dalībai iepirkumā jābūt noformētiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Iesniegtos dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām.
1.4. Piedāvājuma daļas cauršuj kā vienu dokumentu, visām lappusēm jābūt secīgi sanumurētām un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
1.5. Piedāvājuma lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu, cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē piedāvājuma pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā.
1.6. Piedāvājuma pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu „Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (Y) lapas”, kur zīmes „X” vietā norāda ar cipariem, bet zīmes „Y” vietā - ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu.
1.7. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā pilnvarotā vai paraksttiesīgā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu (vārdu, uzvārdu)), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.
1.8. Piedāvājuma tekstam un iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem.
1.9. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. 
1.10. Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.
1.11. Ja pretendents iekļauj piedāvājumā dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumā iekļauta kopija, kas sastāv no vairākām lapām, bet nav noformēta kā atsevišķs dokuments, tad ir jāapliecina katra kopijas lapa atsevišķi.

1.12. Pretendents drīkst iesniegt apliecinājumu par visu piedāvājumā esošo kopiju apliecināšanu, bet tad pretendentam piedāvājumā jānorāda (apzīmogotām ar spiedogu “KOPIJA”) dokumenti, kas ir kopijas.

1.13. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Konkursa nolikuma noteikumiem.

1.15. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

13. Prasības pretendentiem

1.16. Konkrētā Iepirkuma līguma izpildē pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam jānorāda piedāvātie uzņēmēji un jāpierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/ vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.
1.17. Uz pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 42. panta 1. daļai.
1.18. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana norisināsies atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 43. pantam.
14. Iesniedzamie dokumenti

14.2. Pretendenta parakstīts iesniegums dalībai iepirkumā (3. pielikums).

14.3. Apakšuzņēmēju
 saraksts, atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam, kā arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums (5. pielikums).
14.4. Finanšu piedāvājums:
14.4.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena un kopējā cena, par kādu tiks veikti Darbi, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (6. pielikums). Finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analogā pārbaudāmā formātā.
14.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.
14.4.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Darbu veikšanu.
14.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta 1. daļu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments aizpildīšanai ir pieejams aizpildīšanai interneta vietnē http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV no kura nepieciešams aizpildīt 2. pielikumu.

15. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

14.6. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 2 (diviem) posmiem:

14.6.1. 1. posms - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

14.6.2. 2. posms - finanšu piedāvājumu vērtēšana;

14.7. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

14.8. Komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai.
16. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

14.9. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisijas sekretārs informē Komisiju par piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.

14.10. Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.

17. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

14.11. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas stadijā Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas ir izturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi.

14.12. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto attiecīgās daļas līgumcenu EUR bez PVN.
14.13. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 41. panta devītās daļas noteiktajām prasībām.

18. Uzvarētāja noteikšana un rezultātu paziņošana
1.1. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
1.2. Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem kādā no iepirkuma priekšmeta daļām ir vienāda kopējā cena, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu pēc to iesniegšanas secības, atbilstoši nolikuma 11.5. punktam.
1.3. Lai pārbaudītu vai pretendents, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pretendents tiek pārbaudīts atbilstoši Nolikuma 13.2. apakšpunktam.
1.4. Atkarībā no Nolikuma 13.2. apakšpunkta veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:
1.4.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un piešķir līgumslēgšanas tiesības par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;
1.4.2. izslēdz no tālākās dalības iepirkuma procedūrā.
19. Līguma slēgšana

1.5. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu, noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (2. pielikums).
1.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģ. Nr. 40003338357 Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	1.DAĻA  -   Lubānas ezera Dienvidaustrumu dambis 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29. septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adrese (atrašanās vieta):
	Nagļu pagasts, Rēzeknes novads
	
	

	
	Uzturēšanas darbu apjoms:
	1,35
	km ;
	2,70
	ha ;
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes


	1.
	Vidēji biezu  krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	101/50-110/00
	ha
	1,70
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	2.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas sugas)
	110/00-115/00
	ha
	1,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama. Apauguma novākšanas darbus veikt pēc 31. jūlija


	2.DAĻA  -   Lubānas ezera Dienvidaustrumu dambis 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 31.jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	10,15
	km ;
	16,34
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-42/70
	ha
	8,54
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	42/70-48/00
	ha
	0,80
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	48/00-75/00
	ha
	3,00
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā

	4.
	Vidēji biezu  krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	75/00-89/00
	ha
	2,00
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā

	5.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	89/00-101/50
	ha
	2,00
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	3.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Briežu grāvis (4234912:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Murmastienes un Varakļānu pagasti, Varakļānu novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	10,83
	km ;
	10,83
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	00/00 - 16/50
	ha
	1,65
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	16/50 - 108/33
	ha
	9,18
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	4.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Jāņkrusta (4234622:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Barkavas pagasts, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,20
	km ;
	4,20
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	00/00 - 42/00
	ha
	4,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	5.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Križutu strauts 42876:01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29. septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Griškānu, Stoļerovas pagsts Rēzeknes novads                         Cirmas, Pureņu pagasts Ludzas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	9,36
	km ;
	7,90
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	31/00-35/00
	ha
	0,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	35/00-48/00
	ha
	1,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	48/00-99/60
	ha
	4,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	108/00-132/99
	ha
	2,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	6.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Morozas grāvis (4236:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Indrānu pagasts, Lubānas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,85
	km ;
	5,85
	ha ;
	
	5,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	06/50 - 65/00
	ha
	5,85
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	09/70
	m3
	5,00
	


	7.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Ārupīte (42282:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,86
	km ;
	4,86
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	00/00 - 09/00, 50/00 -56/00
	ha
	1,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezukrūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	09/00 - 23/80; 31/20-50/00
	ha
	3,36
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	8.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Sūla ( 4228:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	Darbu izpildes termiņš:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Cesvaines pagasts, Cesvaines novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	1,68
	km ;
	1,68
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retukrūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	00/00 - 16/80
	ha
	1,68
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	9.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Zvidzienas kanāls (42342:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ošupes pagasts, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	15,85
	km ;
	15,50
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezukrūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00- 158/50
	ha
	15,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	10.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Maizaste (4234232:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ošupes pagasts, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,93
	km ;
	5,93
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00- 59/30
	ha
	5,93
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	11.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Rupsalas grāvis (42352:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ošupes pagasts, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	10,34
	km ;
	10,34
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezukrūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	02/00 - 24/00; 45/00 -105/42
	ha
	8,24
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	24/00- 45/00
	ha
	2,10
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	12.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Kažova (4234924:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,09
	km ;
	4,09
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezukrūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	89/00- 129/90
	ha
	4,09
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	13.DAĻA  - Lubāna ezera Zvidzienas poldera dambis D-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 31.jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ošupes pagasts, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	16,55
	km ;
	17,24
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00- 82/00
	ha
	16,40
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā

	2.
	Retu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	82/00 - 165/50
	ha
	0,84
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	14.DAĻA  -  Meirānu kanāla dambis D-1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 31.jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ošupes, Barkavas pagasti, Madonas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	9,12
	km ;
	18,24
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00- 91/20
	ha
	18,24
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	15.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Aliute (432596:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Višķu pagasts, Daugavpils  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	9,06
	km ;
	4,16
	ha ;
	
	65,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	57/40-65/00
	ha
	0,3
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	75/00-81/00
	ha
	0,24
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	00/00-01/45 14/50-32/20 38/00-57/40 65/00-75/00
	ha
	2,57
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Retu krūmu apauguma novākšana
	09/70-14/50 32/20-38/00
	ha
	0,53
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	01/45-09/70 81/00-87/00
	ha
	0,41
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	87/00-90/60
	ha
	0,11
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	7.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	09/70;10/30;12/10;12/85;25/75;26/00;27/20;35/60;58/25;60/75;62/50
	m³
	65,00
	


	16.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Kumbule (Jāņupīte) (4364:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Skrudalienas pagasts, Daugavpils  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,11
	km ;
	2,88
	ha ;
	
	8,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	290/80-309/00 314/00-323/00
	ha
	1,99
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	309/00-314/00 323/00-331/94
	ha
	0,89
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	319/00;321/00
	m³
	8,00
	


	17.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Līksna (4352:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Biķernieku un Ambeļu pagasts, Daugavpils  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	7,45
	km ;
	4,77
	ha ;
	
	7,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	489/00-500/00  526/80-531/80
	ha
	1,26
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	500/00-526/80  546/00-563/50
	ha
	2,66
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	531/80-546/00
	ha
	0,85
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	499/50
	m³
	7,00
	


	18.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka M-1(Medupes pieteka) (4325942:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Dubnas pagasts, Daugavpils  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	6,37
	km ;
	3,33
	ha ;
	
	3,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu apauguma novākšana
	00/00-15/00
	ha
	0,45
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	15/00-27/70 29/50-63/70
	ha
	2,81
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	27/70-29/50
	ha
	0,07
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	01/45
	m³
	3,00
	


	19.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka M-21 (432546:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Kalupes un Dubnas pagasti, Daugavpils novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	6,00
	km ;
	4,07
	ha ;
	
	12,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-22/00 42/30-47/00
	ha
	1,72
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	22/00-27/00
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Retu krūmu apauguma novākšana
	27/00-30/00
	ha
	0,18
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	30/00-42/30 47/00-60/00
	ha
	1,77
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	10/10; 15/60
	m³
	12,00
	


	20.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka N-1 (43384:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Kalupes pagasts, Daugavpils  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,63
	km ;
	2,65
	ha ;
	
	12,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-12/30 13/30-23/00 38/40-42/80
	ha
	1,42
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	23/00-26/30
	ha
	0,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	32/00-36/20
	ha
	0,21
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	12/30-13/30 26/30-32/00
	ha
	0,48
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	36/20-38/40
	ha
	0,13
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	42/80-46/30
	ha
	0,21
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	7.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	31/50,46/30
	m³
	12,00
	


	21.DAĻA  - Vēžu poldera dambis D- 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Salsas pagasts Salas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	6,50
	km ;
	5,20
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00 - 65/00
	ha
	5,20
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	22.DAĻA  - Vēžu poldera dambis D- 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Salsas pagasts Salas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	0,77
	km ;
	0,62
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana D-2
	00/00-07/70
	ha
	0,62
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	23.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Bērze (43366:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Rubenes un Zasas pagasti, Jēkabpils novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	11,41
	km ;
	9,12
	ha ;
	
	32,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00 - 63/05; 79/40-130/44
	ha
	9,12
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	12/70, 102/60, 119/30, 119/50, 119/70
	m³
	32
	


	24.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Cīruļupīte (433684:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Rubenes  pagasts, Jēkabpils novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	7,60
	km ;
	4,33
	ha ;
	
	9,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	07/10 - 09/10; 
14/10-38/30;
44/00-76/01
	ha
	3,26
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-/07/10; 09/10-14/10; 
38/30-44/00
	ha
	1,07
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Gultnes aizsprostojuma novākšana
	29/30
	m³
	9,00
	


	25.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Dzirnavupīte (433682:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Paredzamā līgumcena EUR:
	2145,00
	bez PVN
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Rubenes pagasts un Asares pagasts, Jēkabpils un Aknīstes novadi

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	10,70
	km ;
	6,42
	ha ;
	
	18,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	00/00-37/00; 42/00-112/00
	ha
	6,42
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	00/60; 07/80
	m³
	18,00
	


	26.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Lāčupīte (43368:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Rubenes un Asares pagasts, Jēkabpils un Aknīstes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	8,03
	km ;
	4,80
	ha ;
	
	24,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	21/90-40/20; 53/40-80/25
	ha
	2,70
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu apauguma novākšana
	00/00-13/70; 40/20-53/40
	ha
	1,60
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	13/70-21/90
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	00/60; 07/80
	mᵌ
	24,00
	


	27.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Līkups(421142:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Krustpils un Variešu pagasti, Krustpils novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	7,66
	km ;
	4,59
	ha ;
	
	36,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00 - 76/60
	ha
	4,59
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	02/20, 10/00, 13/20
	m³
	21,00
	

	3
	Caurteku tīrīšana
	02/00, 06/00
	m³
	15,00
	


	28.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Lukstupe (42112:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Krustpils pagasts, Jēkabpils novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	7,56
	km ;
	4,54
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00 - 75/59
	ha
	4,54
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	29.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Čaučaica (4384:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Bērziņu un Svariņu pagasti, Dagdas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	8,06
	km ;
	6,60
	ha ;
	
	7,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu atvašu,avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	147/60-154/50; 179/00-204/00; 218/00-228/20
	ha
	3,46
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu,avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	154/50-179/00; 204/00-218/00
	ha
	3,14
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	160/25; 200/50; 212/50; 215/00
	m³
	7,00
	


	30.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka M-9 Rosica (4378:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,09
	km ;
	2,63
	ha ;
	
	23,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu  krūmu apauguma novākšana
	15/10-20/00; 25/00-30/00; 35/00-47/00; 54/00-56/00
	ha
	1,52
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu apauguma novākšana
	30/00-35/00
	ha
	0,33
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	20/00-25/00; 47/00-54/00
	ha
	0,78
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	16/50; 19/40; 23/60; 37/30; 40/90; 41/10; 46/40; 47/70; 48/80
	m³
	23,00
	


	31.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Rudņa (43732:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Izvaltas pagasts, Krāslavas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	2,66
	km ;
	1,96
	ha ;
	
	3,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	152/00-178/55
	ha
	1,96
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	168/00; 171/30
	m³
	3,00
	


	32.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Savica (43782:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Piedrujas un Indras pagasti, Krāslavas novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	7,53
	km ;
	5,34
	ha ;
	
	45,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	13/40-23/58; 92/75-100/00; 122/10-131/60; 140/30-158/30
	ha
	3,16
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	107/25-122/10; 131/60-140/30; 158/30-165/10
	ha
	2,18
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	18/90; 20/10; 21/80; 96/30; 97/00; 107/80; 109/40; 110/50; 112/40; 113/70; 114/20; 141/50; 150/20; 154/40; 158/90
	m³
	45,00
	


	
	33.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Čavu-Bārkānu grāvis (684712:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Malnavas un Salnavas pagasti, Kārsavas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	3,23
	km ;
	1,63
	ha ;
	
	3,75
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	00/12-04/65
	ha
	0,25
	Darbus drīkst veikt tikai ar robežsardzes caurlaidi. Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	04/65-12/37
	ha
	0,33
	

	3
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	12/37-17/40
	ha
	0,42
	

	4
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	17/40-32/45
	ha
	0,63
	

	5
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	05/20; 10/15; 31/55
	m³
	3,75
	


	
	34.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Krampiņu grāvis (42684:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ņukšu pagasts, Ludzas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,54
	km ;
	2,31
	ha ;
	
	3,58
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	00/10-21/50
	ha
	0,86
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	21/50-35/20
	ha
	1,06
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	35/20-45/50
	ha
	0,39
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	08/70; 19/10; 38/40
	m³
	3,58
	


	
	35.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Lakšiniku strauts (426932:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Mežvidu pagasts, Kārsavas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,55
	km ;
	2,38
	ha ;
	
	4,74
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Vidēji bieza sīkmeža apauguma novākšana
	06/75-22/80
	ha
	1,04
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	22/80-31/50
	ha
	0,39
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	49/30-66/80
	ha
	0,72
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Vidēji bieza sīkmeža apauguma novākšana
	66/80-68/30
	ha
	0,10
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	68/30-70/00
	ha
	0,13
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	12/75; 16/80; 22/70; 54/10
	m³
	4,74
	


	
	36.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Paborga (6842362:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Cirmas pagasts, Ludzas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	2,70
	km ;
	1,99
	ha ;
	
	3,95
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	32/90-59/90
	ha
	1,99
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	32/90; 52/25; 58/20
	m³
	3,95
	


	
	37.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Šingorka (6842345412:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Ņukšu pagasts, Ludzas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,50
	km ;
	2,78
	ha ;
	
	16,80
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	00/00-04/96
	ha
	0,21
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	04/96-17/66
	ha
	1,08
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	17/66-32/00
	ha
	0,28
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	36/20-40/75
	ha
	0,38
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	40/75-56/85
	ha
	0,68
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	56/85-59/23
	ha
	0,15
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	7
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	02/20; 21/50; 27/10; 31/60; 44/40; 47/20; 51/50; 53/30; 55/90
	m³
	16,80
	


	
	38.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Šnitkas strauts (68472:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Malnavas un Mežvidu pagasti, Kārsavas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	10,77
	km ;
	7,53
	ha ;
	
	4,25
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvienība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-04/50
	ha
	0,35
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	04/50-12/83
	ha
	0,56
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	35/19-52/35
	ha
	1,12
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	52/35-66/20
	ha
	0,98
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	66/20-74/00
	ha
	0,55
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	74/00-77/10
	ha
	0,31
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	7
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	77/10-81/50
	ha
	0,32
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	8
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	81/50-107/00
	ha
	1,64
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	9
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	107/00-119/30
	ha
	0,92
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	10
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	123/40-125/20
	ha
	0,13
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	11
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	125/20-134/20
	ha
	0,65
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	12
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	41/10; 92/80; 108/80; 116/30
	m³
	4,25
	


	
	39.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Tropci-Plaudiši (6842134:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Blontu pagasts, Ciblas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,06
	km ;
	4,45
	ha ;
	
	4,18
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvienība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-14/20
	ha
	1,28
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	14/20-18/70
	ha
	0,43
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	18/70-28/50
	ha
	0,67
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	28/50-39/20
	ha
	1,05
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	39/20-50/59
	ha
	1,02
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	13/80; 20/50
	m³
	4,18
	


	
	40.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Zeļčevas strauts (68476:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Malnavas un Goliševas pagasti, Kārsavas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,01
	km ;
	3,58
	ha ;
	
	2,66
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvienība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-04/10
	ha
	0,33
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	04/10-12/80
	ha
	0,73
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	12/80-26/30
	ha
	0,84
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	26/30-50/14
	ha
	1,68
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	23/50; 26/10
	m³
	2,66
	


	
	41.DAĻA - Valsts nozīmes ūdensnoteka Ziblas strauts (6846:01)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:  2017.gada 29.septembris
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Malnavas  pagasts, Kārsavas  novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	6,18
	km ;
	3,32
	ha ;
	
	7,45
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	00/12-03/50
	ha
	0,14
	Darbus drīkst veikt tikai ar robežsardzes caurlaidi. Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	03/50-11/00
	ha
	0,51
	

	3
	Biezu krūmu apauguma novākšana
	11/00-29/40
	ha
	0,74
	

	4
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	29/40-47/00
	ha
	1,12
	

	5
	Bieza sīkmeža apauguma novākšana
	47/00-58/50
	ha
	0,54
	

	6
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	58/50-61/90
	ha
	0,27
	

	7
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	01/70; 10/90; 15/20; 46/90; 54/60; 61/70
	m³
	7,45
	


	42.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Jašores strauts (432262:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Līvānu un Preiļu novadi, Rudzātu un Saunas pagasti

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	13,22
	km ;
	13,22
	ha ;
	
	2,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-132/20
	ha
	13,22
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	43/00;48/00
	m3
	2,00
	


	43.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Melnupīte (432252:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Līvānu novads, Rudzātu pagasts

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,00
	km ;
	5,00
	ha ;
	
	0,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-27/00; 37/00-50/00
	ha
	4,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	27/00-37/00
	ha
	1,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	44.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka N-24 (432454:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Riebiņu novads, Riebiņu pagasts

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,05
	km ;
	5,05
	ha ;
	
	20,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvienība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji bieza sīkmeža apauguma novākšana
	00/00-17/00
	ha
	1,70
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Bieza sīkmeža apauguma novākšana
	17/00-50/50
	ha
	3,35
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Krūmu un sīkmeža atlieku kaudžu dedzināšana
	00/00-50/50
	ha
	5,05
	

	4.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	20/00; 36/00
	m3
	20,00
	


	45.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka N-40 (4324412:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Preiļu novads, Preiļu pagasts

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	6,96
	km ;
	6,96
	ha ;
	
	20,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	20/00-32/00
	ha
	1,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji bieza sīkmeža apauguma novākšana
	00/00-20/00; 47/00-69/63
	ha
	4,26
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	32/00-47/00
	ha
	1,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Krūmu un sīkmeža atlieku kaudžu dedzināšana
	00/00-20/00; 32/00-69/63
	ha
	5,76
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	13/50;15/20; 46/80
	m3
	20,00
	


	46.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Oša (4322:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Līvānu novads,Rudzātu un Rožupes pagasti

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	2,41
	km ;
	2,41
	ha ;
	
	0,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana
	93/17-97/37; 100/50-101/60; 103/10-106/50; 119/30- 120/40; 121/00-127/30; 204/50-205/00;; 207/00-214/00; 225/20-225/70
	ha
	2,41
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	47.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka Sanaužas strauts (43242:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 29.septembris
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Līvānu un Preiļu novadi, Sutru, Preiļu un Saunas pagasti

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	14,90
	
	14,90
	ha ;
	
	20,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-148/98
	ha
	14,90
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	98/70; 100/00; 105/40
	m3
	20,00
	


	48.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Ainaseņš (428276:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Maltas pagasts, Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	3,92
	km ;
	3,10
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	15/00-22/00
	ha
	0,55
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	35/80-42/00
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	42/00-50/00
	ha
	0,60
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	50/00-57/00
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	57/00-68/00
	ha
	0,95
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	49.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Červonka (42696:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Mežvidu pagasts Kārsavas novads, Bērzgales pagasts Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,44
	km ;
	3,53
	ha ;
	
	6,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvienība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	49/20-80/00
	ha
	2,59
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	2.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	80/00-90/00
	ha
	0,78
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	90/00 - 93/55
	ha
	0,16
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	4.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	83/20; 79/10
	m³
	6,00
	


	50.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Līpupeite (4234926:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Viļānu pagasts, Viļānu novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	8,26
	km ;
	6,75
	ha ;
	
	12,00
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-26/00
	ha
	1,90
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	26/00-61/00
	ha
	3,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	3.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	61/00-67/00
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	4.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	67/00-82/60
	ha
	1,35
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama.

	5.
	Gultnes aizsprostojumu novākšana
	55/20; 59/00
	m³
	12,00
	


	51.DAĻA  -   Krēsles poldera dambis

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	3,64
	km ;
	2,90
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	0/00-10/00
	ha
	0,90
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā (ierobežojums - mednieku torņi)

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	10/00-20/00
	ha
	1,00
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā (ierobežojums - mednieku torņi)

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	20/00-30/00
	ha
	0,80
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā (ierobežojums - mednieku torņi)

	4.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	30/00-36/40
	ha
	0,20
	Ir iespējama traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā


	52.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka N-III (329) (4282116:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Viļānu pagasts, Viļānu novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,87
	km ;
	5,28
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-04/00
	ha
	0,30
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	04/00-09/00
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	09/00-18/00
	ha
	0,72
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	18/00-23/00
	ha
	0,26
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	23/00-31/00
	ha
	1,10
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	31/00-58/67
	ha
	2,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama no Pik. 33/00 - 46/00


	53.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  N-5 (423492432:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Dekšāru  pagasts, Viļānu novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	5,04
	km ;
	4,50
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	00/00-03/00
	ha
	0,25
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	03/00-08/00
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	08/00-14/00
	ha
	0,50
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	14/00-19/00
	ha
	0,45
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	19/00-38/00
	ha
	1,70
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	38/00-50/38
	ha
	1,10
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	54.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Rītupe (684:01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. jūlijs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	4,59
	km ;
	3,65
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	638/00-641/00
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	641/00-657/00
	ha
	1,35
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Vidēji biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	657/00-663/00
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	663/00-669/00
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (alkšņi un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	669/00-675/00
	ha
	0,5
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	675/00-682/00
	ha
	0,5
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	7.
	Biezu krūmu apauguma novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	682/00-683/85
	ha
	0,1
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


	55.DAĻA  - Valsts nozīmes ūdensnoteka  Sūļupe 4284:01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Darbu izpildes termiņš:
	2017.gada 28. augusts
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adrese (atrašanās vieta):
	Gaigalavas, Dricānu, Rikavs pagsts Rēzeknes novads

	Uzturēšanas darbu apjoms:
	13,54
	km ;
	11,40
	ha ;
	
	
	m³

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Piketāža
	Mērvie-nība
	Mērvienību daudzums
	Piezīmes

	1.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	00/00-27/00
	ha
	2,00
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	2.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	27/00-55/00
	ha
	2,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	3.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	55/00-76/00
	ha
	1,80
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	4.
	Vidēji biezu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu apauguma novākšana
	76/00-112/00
	ha
	3,20
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	5.
	Retu krūmu atvašu, avenāju un tiem līdzīgu augu novākšana
	112/00-130/00
	ha
	1,60
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama

	6.
	Vidēji biezu krūmu apaugumu novākšana (kārkli un tiem līdzīgas krūmu sugas)
	130/00-135/40
	ha
	0,40
	Traktortehnikas pielietošana apauguma novākšanā nav iespējama


2. pielikums - Iepirkuma līguma projekts
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.___________

UZŅĒMUMA LĪGUMS
par valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbu (apauguma novākšana) Latgales reģionā veikšanu

Rīgā







201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, 
un

Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt pakalpojumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē), turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,
ievērojot (id. Nr.) nolikumu, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1.
Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi veikt uzturēšanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi, šādā objektā (būves nosaukums, atrašanās vieta, ŪSIK kods, piketi no “___”līdz “__”), turpmāk tekstā – Objekts.
1.2. 
Darbi veicami saskaņā ar Pasūtītāja kvalitātes prasībām (1. pielikums).

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1.
Kopējā summa par Līgumā paredzētajiem, savlaicīgi, un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem ir noteikta šādā apmērā:

- ja pretendents ir fiziskā/ juridiskā persona, PVN maksātājs *: 
bez PVN EUR __ un PVN 21% EUR __, kopā EUR __ (summa vārdiem);
- ja pretendents ir fiziskā/ juridiskā persona, nav PVN maksātājs**:
bez PVN EUR __ (summa vārdiem);
2.1.1.
Uzņēmējs ar savu parakstu apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi nav Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;

- ja pretendents ir fiziskā persona***:
EUR __ (summa vārdiem) apmērā pirms nodokļu ieturēšanas;
2.1.1.
Ar Līgumu saistītu nodokļu ieturēšanu no Uzņēmēja un maksāšanu (pārskaitīšanu budžetā) veic Pasūtītājs.

2.1.2.
Uzņēmējs ar savu parakstu apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi nav pašnodarbinātā persona,
turpmāk tekstā – Līgumsumma.

2.2.
Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās un tāmē (2. pielikums) norādītās izmaksas. 
2.3.
Norēķinu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, saskaņā ar Līguma 3.2. punktu un rēķina saņemšanas (pienākums izrakstīt rēķinu attiecināms tikai uz pretendentiem “*” un “**”).
3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība 

3.1. Darbu izpildei noteikti šādi termiņi:

3.1.1.
Uzņēmējs apņemas uzsākt darbus ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas, turpmāk tekstā - Darbu uzsākšanas termiņš.

3.1.2.
Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 2017. gada “___”. ________________, turpmāk tekstā - Darbu pabeigšanas termiņš.

3.2. Uzņēmējs līdz katra mēneša “1”. (pirmajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem, turpmāk tekstā – Akts (3. pielikums), iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi.

3.3. Pasūtītājs izskata iesniegto Aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, piekrītot vai izsakot savus iebildumus vai pretenzijas. Pušu parakstītais Akts kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā – Neatbilstība, Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.

3.4.1. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Aktu iepriekš, saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi. Līdz Akta parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem.

3.5. Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz Akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

4. Uzņēmēja pienākumi

4.1. Veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku, materiāliem u.t.t.).  

4.2. Veikt darbus atbilstoši kvalitātes prasībām, Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē konkrēto uzturēšanas darbu veikšanu.

4.3. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē konkrēto uzturēšanas darbu veikšanu.

4.4. Savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju.

4.5. Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā Objektu un Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt Objektu no savām mantām (darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem u.t.t.).

4.6. Uzņēmējs ir atbildīgs (t.sk. materiāli) par:

4.6.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču kvalitāti;

4.6.2.
Izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

1.1.1. Pasūtītājs apņemas:

1.1.1. Nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

1.1.2. Nodrošināt Uzņēmējam netraucētu (atbilstoši iepirkuma specifikācijā norādītajiem ierobežojumiem) piekļūšanu objektam Darbu veikšanai;
1.1.3. Pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma nosacījumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē konkrēto uzturēšanas darbu veikšanu.
1.2.1. Pasūtītājam ir tiesības:

1.2.1. Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;

1.2.2. Pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē konkrēto uzturēšanas darbu veikšanu, nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
1.2.3. Strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).
2.1.1. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

2.1.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:
2.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par vienu mēnesi - 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;

2.1.2. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš - 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;

2.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.

2.2.1. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.
2.3.1. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).
2.5.1. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

2.6.1. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

2.7.1. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

2.8.1. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

2.9.1. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

2.10.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.11.1. Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2.1.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

2.12.1. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja: 

2.12.1. Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;

2.12.2. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

2.12.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) dienām.

2.13.1. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 7.3. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par Līguma laušanas iemesliem. 

2.14.1. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 7.3. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6. sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

8.1.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.
8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1.
Pasūtītāja vārdā: ________ (amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts), turpmāk tekstā – Atbildīgā persona.
8.3.2.
Uzņēmēja vārdā: (amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts).
8.4.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.
8.5.
Līgums sastādīts un parakstīts uz “__” (______) ar 3 (trīs) pielikumiem uz “__” (______) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

3.1.1. Pušu rekvizīti un paraksti 

	PASŪTĪTĀJS:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1981

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Bankas konts: LV79 TREL 9165 6160 0600

Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190

E-pasta adrese: info@zmni.lv

_____________________ /vārds, uzvārds/

z.v.
	UZŅĒMĒJS: 

__________________________________
Bankas nosaukums: __________________
Bankas kods: _______________________
Bankas konts: _______________________
Tālrunis: _________; fakss: ____________

E-pasta adrese: ______________________
_____________________ /vārds, uzvārds/




1. pielikums 

201_.gada „___”.___________ uzņēmuma līgumam
 par valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbu (apauguma novākšanu) Latgales reģionā  veikšanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.___________

Kvalitātes prasības 

valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbiem 

1. Ūdensnotekai no apauguma atbrīvojama shēmā norādītā novācamā josla - ūdensnotekas gultne un 1 metra plata josla no ūdensnotekas krants. 

2. Aizsargdambim no apauguma atbrīvojama dambja virsa un abas tā nogāzes. 

3. Maksimālais atstājamais celma garums – 10 cm.

4. Nopļautās atvases pieļaujams atstāt nesavāktas. 

5. No ūdensnotekas gultnes izvācami krūmi un sakraujami kaudzēs uz ūdensnotekas krants attālumā vidēji ik pa 20 m. 

6. No ūdensnotekas gultnes izvācami un atzarojami sīkmeža koki. Atzarotie koki sakraujami atsevišķās krautnēs uz ūdensnotekas krants attālumā no 10-20 m. Nocirstie zari un citas ciršanas atliekas sakraujamas kaudzēs uz ūdensnotekas krants attālumā vidēji ik pa 20 m.

7. No aizsargdambja novāktais apaugums un ciršanas atliekas sakraujams kaudzēs uz dambja nogāzes attālumā vidēji ik pa 20 m. Sīkmeža koki atzarojami un sakraujami atsevišķās krautnēs. 

8. Ja paredzēta krūmu un sīkmeža atlieku kaudžu dedzināšana, kaudzes sadedzināmas pilnībā (t.sk. nesadegušo krūmu atliekas). Dedzināšanā ievērojamas ugunsdrošības prasības, nepieļaujot iespēju ugunij izplatīties dedzināšanas laikā un dedzināšanu beidzot. 

9. Mehanizēta apauguma novākšana un smalcināšana saskaņojama ar pasūtītāja pārstāvi. 

10. Aizsprostu nojaukšana ūdensnotekā veicama, gultni atbrīvojot no lokāliem piesērējumiem, pielūžņojumiem un bebru izveidotiem aizsprostiem, aizsprostojuma materiālus sakraujot uz ūdensnotekas krants. 

ŪDENSNOTEKAS APAUGUMA NOVĀKŠANAS SHĒMA (šķērsprofils)
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2. pielikums 
201_.gada „___”.___________ uzņēmuma līgumam
 par valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbu (apauguma novākšanu) Latgales reģionā  veikšanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.___________

Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Uzņēmējs: _______________________________________________ 
Tāme
valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbiem (apauguma novākšanai) Latgales reģionā 
Objekta nosaukums, adrese (atrašanās vieta):
 __________________________
 



Uzturēšanas darbu apjoms: ___ km; ___ ha; ___ m³

	Nr.p.k.
	Darba apraksts 
	Piketāža
	Mērvienība
	Apjoms 
	Vienības izmaksas, EUR
	Summa bez PVN, EUR

	1
	
	
	ha
	
	 
	0.00

	2
	
	
	ha
	
	 
	0.00

	3
	
	
	 m³
	
	 
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	Kopā:
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	PVN 21%* 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Pavisam kopā:*
	


Piezīmes: * - ja pretendents ir fiziskā/ juridiskā persona, PVN maksātājs
	PASŪTĪTĀJS:
_____________________ /vārds, uzvārds/

z.v.

SASKAŅOTS:
_____________________________/ Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds/
_____________________________/ Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds/


	UZŅĒMĒJS:
_____________________ /vārds, uzvārds/



 3. pielikums 
201_.gada „___”.___________ uzņēmuma līgumam
 par valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbu (apauguma novākšanu) Latgales reģionā  veikšanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.___________

Pasūtītājs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Uzņēmējs: _______________________________________________
Darbu pieņemšanas nodošanas akts

valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbiem (apauguma novākšanai) Latgales reģionā
par 2017. gada __________ mēnesi
Objekta nosaukums, adrese (atrašanās vieta):
 __________________________
	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Piketāža
	Mērv.
	Apjoms
	Vienības izmaksas, EUR
	Tāmes izmaksas
	Izpildīts
atskaites periodā (mēnesī)
	Izpildīts no līguma sākuma
	Atlikums

	
	
	
	
	
	
	Daudz.

	Kopā, EUR

	Daudz.

	Kopā, EUR
	Daudz.
	Kopā, EUR
	Daudz.

	Kopā, EUR

	1.
	
	
	ha
	
	
	ha
	
	ha
	
	
	
	ha
	

	2.
	
	
	ha
	
	
	ha
	
	ha
	
	
	
	ha
	

	3.
	
	
	m³
	
	
	m³
	
	m³
	
	
	
	m³
	

	
	
	KOPĀ:
	ha
	
	
	ha
	x
	ha
	x
	
	
	ha
	

	
	
	KOPĀ:
	m³
	
	
	m³
	x
	m³
	x
	
	
	m³
	x


	PASŪTĪTĀJS:

_____________________ /vārds, uzvārds/

z.v.

SASKAŅOTS:

_____________________________/ Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds/
_____________________________/ Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds/
	UZŅĒMĒJS:
_____________________ /vārds, uzvārds/



3. pielikums - Pieteikuma forma

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr. 40003338357 Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
PIETEIKUMS
Atklātam konkursam „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/34).
<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk - Pretendents) ir [iepazinusies]/ [iepazinies] ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk - Pasūtītājs) organizēto atklāto konkursu „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/34):
1. Nolikuma saturu, un atzīst to par atbilstošu, apņemas ievērot Konkursa Nolikuma prasības.
2.  Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehniskās specifikācijas (darbu apjomi), kā arī viņa tiesības un pienākumi.
3. Pretendents garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
4. Gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:
a. Veikt uzturēšanas darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) (turpmāk - Darbi) par cenu:
	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Cena bez PVN, EUR

	/Daļas nr., nosaukums/
	…

	/Daļas nr., nosaukums/
	…

	…
	…


b. slēgt Iepirkuma līgumus atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 2. pielikumam),
c. veikt Darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Iepirkuma līgumos noteiktajā kārtībā.
6. Piedāvājums ir spēkā 120 (simtu divdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
7. [Pretendentu Konkursā pārstāv un Iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt Iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:]
<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts> [<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

4.  pielikums - Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta forma

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģ. Nr. 40003338357 Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU DALU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu daļas apjoms (% no Darbu kopējās cenas)
	Iepirkuma
priekšmeta
daļas nr.

	
	<...>
	
	
	<...>
	
	
	<...>
	

	
	<...>
	
	
	<...>
	
	
	<...>
	

	
	<...>
	
	
	<...>
	
	
	<...>
	


<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>
<Datums>
5. pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr. 40003338357 Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJAM PRETENDENTS BALSTAS, APLIECINĀJUMS
Atklātam konkursam „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/34).
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 organizētajā atklātajā konkursā „Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģionā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/34).

2.
Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu sarakstā norādītajam > un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>
� Ja Pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus.


�	Pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība).


�	Pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība).


� Pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji PIL 63. panta cetrutās daļas izpratnē, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst minētā panta ceturtās daļas nosacījumiem. 
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