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PROJEKTS


Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par „OPV 2500-4,2” markas sūkņu remonta un uzglabāšanas darbu veikšanu

Rīgā






       201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,


ievērojot _____________________ rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Kalnciema pagasta, Jelgavas novada Vecbērzes poldera sūkņu stacijas (noliktavas), turpmāk tekstā – Objekts, „OPV 2500-4,2” markas sūkņu, turpmāk tekstā – Sūkņi, transportēšanas, remonta un uzglabāšanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Sūkņu skaits - 4 gab.

1.3.
Sūkņu remonta un uzglabāšanas vieta - ____________________________________.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir bez PVN EUR ___ un PVN 21% EUR___, kopā EUR ___ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (__.pielikums). 

2.2. Norēķinu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izpildīto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk tekstā – Akts, apstiprināšanas un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.
3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

3.1. Uzņēmējs apņemas:
3.1.1. veikt Sūkņu transportēšanu uz remonta vietu un remontu - 2 (divu) mēnešu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, turpmāk tekstā - Darbu izpildes termiņš;
3.1.2. nodrošināt (pieteikto remontam un izremontēto) Sūkņu uzglabāšanu – 12 (divpadsmit) mēnešus no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas;
3.2. Pēc Darbu pabeigšanas (ievērojot Darbu izpildes termiņu), Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:

1) Aktu (2 eks.);

2) visu ar Līguma izpildi saistītu izpilddokumentāciju;

3.3. Pasūtītājs apņemas izskatīt iesniegtos dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā.

3.4. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.
3.4.1. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Aktu. 
3.5. Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar Akta apstiprināšanas dienu. 

3.6. Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem.

3.7. Darbu garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no akta par (remontētā) sūkņa uzstādīšanu Objektā apstiprināšanas dienas, turpmāk tekstā – Garantijas laiks. 
3.8. Gadījumā, ja Garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas). 
3.9. Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk tekstā - Garantijas darbi, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Puses 3 (trīs) darba dienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc iespējas īsākajā laikā veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem) ievērojot protokola nosacījumus.
3.10. Ja Uzņēmējs nav veicis Garantijas darbus (pilnībā vai daļēji) noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam veikt Garantijas darbus (pilnībā vai daļēji) patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Pasūtītāja saņemšanas. 
4. Uzņēmēja pienākumi
4.1. Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem, transportu u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.2. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;
4.1.3. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
4.2. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

4.2.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču (transporta, materiālu, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.) kvalitāti;

4.2.2.
izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājs apņemas:
5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.2. nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu (pēc saskaņošanas) Objektam Darbu veikšanai;
5.1.3. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

5.1.4. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. veikt Darbu uzraudzību pieaicinot atbilstoši kvalificētu (sertificētu) speciālistu;
5.2.2. Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;

5.2.3. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
5.2.4. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
5.2.5. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).
6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu ja:

6.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;
6.1.2. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu izpildes termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;
6.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.

6.2. Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

6.3. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

6.4. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

6.6. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.7. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

6.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.9. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

6.10. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība
7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

7.3.
Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:
7.4.1.
pret Uzņēmēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam;

7.4.2.
Uzņēmēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs;

7.4.3.
ir pasludināts tiesas spriedums par Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas process lietas ierosināšanu vai Uzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

7.4.4.
Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
7.4.5.
Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas vai pabeigšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

8.1.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.
8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1.
Pasūtītāja vārdā: _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______.
8.3.2.
Līguma izpildi Uzņēmēja vārdā vada: vada: _______, tālruņa Nr. _______, e-pasts: _______.
8.5.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.
8.6.
Līgums sastādīts un parakstīts uz 4 (četrām) lapām ar šādiem pielikumiem: _______________

uz __ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1010
Bankas nosaukums: ____________________

Bankas kods: __________________________

Bankas konts: _________________________

Tālrunis: 67027587

E-pasta adrese: info@zmni.lv

_________________________ R.Dilba
z.v.
	UZŅĒMĒJS:

_____________________________

Reģistrācijas Nr. _______________

Juridiskā adrese: _______________________

Bankas nosaukums: ____________________

Bankas kods: __________________________

Bankas konts: _________________________

Tālrunis: _________; fakss: ______________
E-pasta adrese: _________________________

________________________   /vārds, uzvārds/

z.v.
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