

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.: 4 0 0 0 3 3 3 8 3 5 7

Iepirkums „Valsts nozīmes ūdensnotekas Staiduļu grāvis (ŪSIK kods 5238582:01, pik.43/50-66/70, 69/90-76/50, 79/00-89/75) atjaunošanas būvdarbi Raunas pagastā, Raunas novadā”

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.: ZMNĪ 2016/126 ELFLA

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr.: **15-09-A00403-000368**

Piedāvājumu vērtēšanas

(zemākās cenas gadījumā)

sēdes

PROTOKOLS Nr.2

Datums: 07.11.2016
Laiks: 15:30

Vieta (adrese): 804.kabinets, Republikas laukums 2, Rīga

Darba kārtība: 1. Piedāvājumu vērtēšana

Sēdē piedalās:

komisijas priekšsēdētājs Sergejs Zikins
komisijas loceklis Vidmants Bielinis
komisijas loceklis Pēteris Kalniņš

1. Komisija pārbaudīja piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punkta prasībām un konstatēja sekojošo:

„+” – atbilst

„-” – neatbilst

Nr. p.k.	Nolikuma prasības	8.4.1.punkts	8.4.2.punkts	8.4.3.punkts	8.4.4.punkts	8.4.5.punkts	8.4.6.punkts
1.	SIA „Visko”	+	+	-	+	+	NA
2.	SIA „Melio C”	+	+	-	+	+	NA
3.	SIA „Ambergold”	+	+	-	+	+	NA

4.	SIA „Lauku apgāds un meliorācija”	+	+	-	+	+	NA
5.	SIA „Rīga rent”	+	+	-	+	+	NA
6.	SIA „Ģenerāluzņēmējs”	+	+	+	+	+	NA

*NA – neattiecās, jo pretendents nav piesaistījis apakšuzņēmēju.

2. Komisija pārbaudīja iesniegto piedāvājumu atbilstību darbu nosaukumiem un apjomiem.
- 2.1. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Visko” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 8.4.3.punkta prasībām “*Būvdarbu izmaksu tāme, saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*”
- 2.1.1. Tāmes pozīcija Nr.14. “*Drenu izteku atjaunošana*” kopsumma ailē “*Summa (euro)*” no 14.1. līdz 14.5. drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 165,12, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.
- 2.2. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Melio C” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 8.4.3.punkta prasībām “*Būvdarbu izmaksu tāme, saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*”
- 2.2.1. Tāmes pozīcija Nr.14. “*Drenu izteku atjaunošana*” kopsumma ailē “*Summa (euro)*” no 14.1. līdz 14.5. drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 143,12, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.
- 2.3. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Ambergold” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 8.4.3.punkta prasībām “*Būvdarbu izmaksu tāme, saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*”
- 2.3.1. Tāmes pozīcija Nr.14. “*Drenu izteku atjaunošana*” kopsumma ailē “*Summa (euro)*” no 14.1. līdz 14.5. drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 137,50, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø līdz 250 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās

- attiecināmās izmaksas līdz 100 EUR.
- 2.3.2. Tāmes pozīcija Nr.15. “*Segtā vada izplūdes gala cauruļu remonts*” summa ailē “*Summa (euro)*” drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 757,42, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø virs 300 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 200 EUR.
- 2.4. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Lauku apgāds un meliorācija” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 8.4.3.punkta prasībām “*Būvdarbu izmaksu tāme, saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*
- 2.4.1. Tāmes pozīcija Nr.15. “*Segtā vada izplūdes gala cauruļu remonts*” summa ailē “*Summa (euro)*” drenu izteku 1 (viena) gab. izbūves vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 520,95, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu izteku (Ø virs 300 mm) atjaunošanas un pārbūves būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas līdz 200 EUR.
- 2.5. Komisija konstatēja, ka pretendenta SIA „Rīga rent” piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 8.4.3.punkta prasībām “*Būvdarbu izmaksu tāme, saskaņā ar 3.pielikumu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 8.pielikumu „Meliorācijas sistēmu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbu maksimālās attiecināmās izmaksas”.*
- 2.5.1. Tāmes pozīcija Nr.7 “*Būvju nojaukšana*” un Nr.16. “*Dzelzsbetona grodu akas UA-2 Ø 1000 H=1.5m iebūve*” kopsumma ailē “*Summa (euro)*” no 7.1. līdz 7.2. un no 16.1. līdz 16.8. drenu aku 1 (viena) gab. būvdarbu vidējās izmaksas bez PVN sastāda EUR 768,37, kas pārsniedz 30.09.2014. MK noteikumu Nr.600 8.pielikumā noteiktās drenu aku (kontrolakas, segtās akas, uztvērējakas) izbūves (t. sk. veco aku demontāžas) un kolektoru pieslēgšanas būvdarbu izmaksas līdz 750 EUR.
- 2.6. Komisija nolēma tālāk nevērtēt SIA „Visko”, SIA „Melio C”, SIA „Ambergold”, SIA „Lauku apgāds un meliorācija” un SIA „Rīga rent” piedāvājumus.
3. Komisija pārbaudīja, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu.
4. Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, konstatēja, ka SIA „Visko”, SIA „Melio C”, SIA „Ambergold”, SIA „Lauku apgāds un meliorācija”, SIA „Rīga rent” un SIA „Ģenerāluzņēmējs” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro
5. Komisija, izvērtējot pretendentu piedāvājumus, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu:

Pretendenta nosaukums	Piedāvātā cena bez PVN 21%
SIA „Ģenerāluzņēmējs”	64428,68

6. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu nosūtīt visiem pretendentiem un iepirkumu uzraudzības birojam.

Sēdes beigu laiks:

15:50

Komisijas priekšsēdētājs

Sergejs Zikins

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Klātesošie komisijas locekļi

Vidmants Bielinis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pēteris Kalniņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)