
ERAF projekta Nr. __________________
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja, pik. 11/05 – 24/67 

atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

Rīgā







201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un


(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,


ievērojot (id. Nr.) nolikumu, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, 
vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja, pik. 11/05 – 24/67, turpmāk tekstā – Objekts, atjaunošanas būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanu, turpmāk tekstā – Darbi.

1.2. Darbi veicami saskaņā ar:

- 
05.01.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”; 16.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un Līguma nosacījumiem;
- “Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai” (1.pielikums);

-
„Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai” (2.pielikums).
- “Darbu izpildes grafiks” (3.pielikums).
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR __ un PVN 21% EUR __, kopā EUR __ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma. Līgumsumma ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas.
2.2.
Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) maksājumos:
2.2.1.
Norēķinu par Līgumsummas daļu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas;
2.2.2.
Galīgo norēķinu par Līgumsummas atlikušo daļu 70% (septiņdesmit procentu) apmērā Pasūtītājs veic 1 (viena) mēneša laikā pēc:


-
Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;


-
Darbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas;


-
Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.
3. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas-nodošanas kārtība un garantija

3.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus ar Līguma noslēgšanas brīdi.

3.2. Darbu izpildei ir noteikti šādi termiņi:

3.2.1. 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas - piketāžas un pagaidu reperu ierīkošana dabā;
3.2.2.
3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas - izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Pasūtītājam;
3.2.3.
3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas (ievērojot Līguma 5.1.4.p.) - izstrādātā būvprojekta iesniegšanai Pasūtītājam, turpmāk tekstā – Darbu izpildes pilnībā termiņš.
3.3. 
Uzņēmējs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pirms Līguma 3.2.2.p. un 3.2.3.p. noteiktā termiņa iesniedz Pasūtītājam pārstāvim (Līguma 8.3.1.p.) izskatīšanai:

3.3.1. būvprojektu minimālā sastāvā 1 (vienā) eks. (papīra veidā);
3.3.2. būvprojektu 1 (vienā) eks. (papīra veidā).
3.4. 
Ja, Pasūtītājs saņemot būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektu izskatīšanai, konstatē neatbilstību Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā - Neatbilstība, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta minimālā sastāvā vai būvprojekta saņemšanas rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija. 
3.5. 
Konstatētās Neatbilstības Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizlabo 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja Pretenzijas saņemšanas. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.
3.6. 
Pēc Darbu pabeigšanas pilnībā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu - 2 (divos) eks.
3.7.
Darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un nodotiem ar akta par darbu pieņemšanu – nodošanu apstiprināšanas dienu. 

3.8.
Aktu par darbu pieņemšanu – nodošanu parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

3.8.1.
Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

- 
par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

- 
būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).   

4. Uzņēmēja pienākumi
4.1. Uzņēmējs apņemas:
4.1.1. veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku (personālu), materiāliem u.t.t.), atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

4.1.2. Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

4.1.3. savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.2.
Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:
4.2.1.
Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču, materiālu kvalitāti, darbaspēka (personāla) kvalifikāciju u.t.t.
4.2.2.
izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.3.
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājs apņemas:
5.1.1. nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.2. pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

5.1.3. pēc izstrādātā būvprojekta minimālā sastāvā saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai.

5.1.4. pēc būvatļaujas saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā izsniegt Uzņēmējam būvatļaujas kopiju ar projektēšanas nosacījumiem.
5.1.5. pēc izstrādātā būvprojekta saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt būvvaldē būvprojektu atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5.1.6. pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu;

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

5.2.2. pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu veikšanu nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;
5.2.3. strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt Darba un tā kvalitātes un apjoma pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).
6. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība 

6.1. Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:

6.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēti Līgumā noteiktie termiņi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;

6.1.2. Uzņēmējs pilnībā nav novērsis Pretenzijā norādītās Neatbilstības (būvprojektu minimālā sastāvā vai būvprojektā) - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatētu gadījumu;
6.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu.

6.2. Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

6.3. Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa (saskaņā ar rēķinā norādīto termiņu) neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

6.4. Puses ir atbildīgas par līguma saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti, kas kavē, vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

6.6. Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

6.7. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

6.8. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību. 

6.9. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

6.10. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

7.1.
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

7.2.
Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Darbu apjomu realizāciju, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību. 

7.3.
Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.4.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

7.4.1.
Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;
7.4.2.
Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.1.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 5 (piecām) darba dienām;

7.4.3. Uzņēmēja vainas dēļ netiek ievērots Līguma 3.2.2.p. vai 3.2.3.p. noteiktais Darbu izpildes termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

7.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

7.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav pieņemti (būvprojekts minimālā sastāvā) un vai apstiprināti ar Aktu (būvprojekts). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.sadaļas nosacījumiem.

8. Citi noteikumi

8.1.
Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

8.2.
Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

8.3.
Līguma izpildi vada:

8.3.1.
Pasūtītāja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.__________, e-pasts: _________; 

8.3.2.
Uzņēmēja vārdā: (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.________, e-pasts: _________, sertifikāta Nr.____________.
8.4.
Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.

8.5.
Līgums sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz __ (_____) lapām 2 (divos) autentiskos eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

 “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1981

Iestādes nosaukums: Valsts kase

Iestādes kods: TRELLV22

Konts: LV11TREL9160042000000

Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190

E-pasta adrese: info@zmni.lv

_________________________ /vārds, uzvārds/
z.v.
	Komercsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.: ____________________
Juridiskā adrese: ____________________
Bankas nosaukums: __________________
Bankas kods: _______________________
Bankas konts: _______________________
Tālrunis: _________; fakss: ____________

E-pasta adrese: ______________________
________________________ /vārds, uzvārds/

z.v.


1.pielikums

__.__.201_. uzņēmuma līgumam par Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja, 
pik. 11/05 – 24/67 atjaunošanas būvprojekta izgatavošanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

UZDEVUMS

būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai
	Būvprojekta minimālā sastāvā nosaukums
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja, 
pik. 11/05 – 24/67 atjaunošana 

	Būves nosaukums
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogre 2.poldera aizsargdambis

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2152)

	Objekta adrese
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambis, Ogre, Ogres novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	1,362 km

	Uzdevuma mērķis
	Sagatavot būvprojektam minimālā sastāvā nepieciešamos teksta un grafiskos dokumentus būvatļaujas saņemšanai

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); un citu normatīvo aktu prasībām.

	Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai
	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu.

	Līmeņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā. Veikt trases piketāžas izlikšanu dabā (ne retāk kā ik pa 100 m un raksturīgos trases punktos)

	Fotogrāfiju skaitam
	Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas 

	Projekta eksemplāru skaitam
	3 oriģināli

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas. 
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	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
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_________________________ /vārds, uzvārds/
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Juridiskā adrese: _______________________

_______________________ /___/
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2.pielikums

__.__.201_. uzņēmuma līgumam par Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja, pik. 11/05 – 24/67 atjaunošanas būvprojekta izgatavošanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

būvprojekta izgatavošanai
	Būvprojekta nosaukums
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja,
 pik. 11/05 – 24/67 atjaunošana 

	Būves nosaukums
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambis

	Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods
	II grupas būve (kods 2152)

	Objekta adrese
	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambis, Ogre, Ogres novads

	Pasūtītājs
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Objekta apjoms
	1,362 km

	Projektēšanas stadija
	Būvprojekts

	Uzdevuma mērķis
	Noteikt tehniskos risinājumus un darbu apjomus aizsargdambja bojājumu novēršanai, tehniskā stāvokļa uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvās
	Atbilstoši 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”;16.09.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 19.punktā noteiktajām prasībām, 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskiem noteikumiem - nozares standartiem un citu normatīvo aktu prasībām

	Tehnisko noteikumu saņemšanai
	Saņemt tehniskos noteikumus no ZMNĪ, Valsts vides dienesta un ar būvi saistīto inženierkomunikāciju īpašniekiem, uzturētājiem

	Plāna materiāliem
	Projekta plāns mērogā 1:2 000

Projekta pārskata plāns mērogā 1:2 000 – 1: 10 000

	Līmetņošanai
	Augstuma atzīmes uzrādīt Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

Saglabāt trašu piketāžu dabā

	Grafiskajiem materiāliem
	Garenprofilu zīmēt visam atjaunojamajam dambja posmam

Šķērsprofilus zīmēt dambi raksturojošās vietās, bet ne retāk kā pa 100 m

	Ietveramajiem darbiem 
	1. Tehniskā apsekošanas atzinumā rekomendētie darbi un risinājumi;

2. Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana;

3. Esošā apgaismojuma atjaunošana;

4. Slēgta regulējošā aizsprosta atjaunošana;

5. Teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un atkritumu urnām;

6. Būvdarbu organizēšanas projekts

	Sistēmisko zaļo komponentu piemērošanai
	Veicot projektēšanas darbus, maksimāli jāpiemēro zaļās infrastruktūras risinājumi, videi draudzīgas būvniecības kritēriji, kas attiecas uz enerģijas patēriņu, celtniecības materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu apsaimniekošanu, kā arī tehnikas un tehnoloģiju izmantošanu. Kā nosacījumus izvirzot energoefektivitāti; videi draudzīgu un ilgtspējīgu būvmateriālu un izolācijas materiālu ( dzelzs, betona, kompozītmateriālu u.c.) izmantošanu; atkritumu daudzuma samazināšanu, otrreizēju pārstrādi un/ vai atkārtotu izmantošanu; no vides viedokļa sertificētas tehnikas un tehnoloģiju, biodegvielas izmantošanu. Zaļā komponenta īpatsvaram kopējā projekta iepirkumu līgumcenā jāsasniedz vismaz 10% 

	Fotogrāfiju skaitam
	Būvju tehniskā stāvokļa raksturojošas fotogrāfijas 

	Projekta eksemplāru skaitam
	7 oriģināli + 1 eksemplārs uz datu nesēja (USB Flash), t.sk. grafiskie materiāli „*.dwg” vai „*.dgn” formātā 

	Saskaņošanai
	Saskaņošana veicama ar institūcijām, kuras atbilstoši projektēšanas nosacījumiem izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par projekta risinājuma saskaņošanu

	Papildus norādījumi
	Vienā eksemplārā sagatavot būvdarbu izmaksu aprēķinu, to apkopojot atsevišķā sējumā „Tāmes”


	PASŪTĪTĀJS:
	UZŅĒMĒJS:

	Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 

Rīga, LV-1981 

_________________________ /vārds, uzvārds/
z.v.   
	_____________________________

Reģistrācijas Nr. _______________

Juridiskā adrese: _______________________

_______________________ /___/
z.v.   


3.pielikums

__.__.201_. uzņēmuma līgumam par Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja, pik. 11/05 – 24/67 atjaunošanas būvprojekta izgatavošanu
Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ______________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.______________

	Darbu izpildes grafiks

būvprojekta (t.sk. būvprojekta minimālā sastāvā) izgatavošanai

	

	Nr.
p.k.
	Darbu apraksts
	Mēnesis 

(skaitlis) pēc kārtas 

no līguma noslēgšanas



	
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Būvprojektam minimālā sastāvā (BMS):
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Projektēšanai nepieciešamo materiālu saņemšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2.
	Inženierizpēte, kamerālie darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.
	BMS saskaņošana ar pieguļošo zemju īpašniekiem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.
	BMS iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana 
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Izlabotā BMS iesniegšana pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvprojektam:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Būvprojekta tehnisko risinājumu saskaņošana ar pasūtītāju
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Projektēšana, būvprojekta noformēšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.
	Būvprojekta saskaņošana ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.4.
	Būvprojekta iesniegšana pasūtītājam izskatīšanai
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Pasūtītāja norādīto neatbilstību labošana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.6.
	Izlabotā un saskaņotā būvprojekta iesniegšana pasūtītājam
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